

※各評価項目に対する各申請書への記載に当たっては、『総合評価に関する事項』に係る留意事項等（以下「留意事項等」という。）をよく読んでください。

## 総合評価に関する事項

工 事 名 緊急地方道路整備工事  
 路 線 名 等 鳴門池田線  
 工 事 箇 所 美馬市脇町西赤谷～拝原 曾江谷新橋

### 1 入札の評価に関する基準

この工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、次のとおりとする。

#### ① 技術提案の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
「工事目的物の性能・機能の向上」に関する技術提案	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に優れた内容である。	20.0	/ 20.0
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、優れた内容である。	15.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に良い内容である。	10.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、良い内容である。	5.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切である。	0.0	
上記技術提案の実現性、有効性を確認するための施工計画の適切性等	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる。	20.0	/ 20.0
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる。	15.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる。	10.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる。	5.0	
	当該工事の工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切である。	0.0	

#### ② 簡易な施工計画の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
「品質管理・施工管理の確認方法、管理方法」の適切性	品質・施工の確認方法、管理方法が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に優れた内容である。	20.0	/ 20.0
	品質・施工の確認方法、管理方法が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、優れた内容である。	15.0	
	品質・施工の確認方法、管理方法が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に良い内容である。	10.0	
	品質・施工の確認方法、管理方法が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、良い内容である。	5.0	
	品質・施工の確認方法、管理方法が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切である。	0.0	
「施工上配慮すべき事項」の適切性	施工上配慮すべき事項が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に優れた内容である。	20.0	/ 20.0
	施工上配慮すべき事項が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、優れた内容である。	15.0	

	施工上配慮すべき事項が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、特に良い内容である。	10.0	
	施工上配慮すべき事項が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切であり、良い内容である。	5.0	
	施工上配慮すべき事項が工事特性（工事内容、環境条件等）を踏まえて適切である。	0.0	

③ 企業の施工能力の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
平成16年度から入札公告日までの同種工事の施工実績  (同種工事の定義は留意事項等に記載)	同種工事の施工実績が5件以上ある	15.0	/ 15.0
	同種工事の施工実績が2～4件ある	5.0	
	上記以外	0.0	
平成21年度から入札公告日までに通知された工事成績評定点（5件以内）	工事成績評価 = $\sum [(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 112.5$ 評価は整数（小数第1位を四捨五入） <25点を上限とする> Y <sub>n</sub> ：工事成績評定点（5件まで申告） β <sub>n</sub> ：請負金額（竣工時）の補正係数 ・2,500万円以上の場合：β=1.5 ・1,000万円以上2,500万円未満の場合：β=1.2 ・1,000万円未満の場合：β=1.0	0～25点	/ 25.0
登録基幹技能者	登録基幹技能者の活用	2.0	/ 2.0
	上記以外	0.0	
ISO等	ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等	5.0	/ 5.0
	上記以外	0.0	

④ 配置予定技術者の施工能力の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
平成16年度から入札公告日までの同種工事の施工経験  (同種工事の定義は留意事項等に記載)	同種工事の経験が3件以上	10.0	/ 10.0
	同種工事の経験が2件	5.0	
	上記以外	0.0	
平成21年度から入札公告日までに通知された工事成績評定点（3件以内）	工事成績評価 = $\sum [(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 67.5$ 評価は整数（小数第1位を四捨五入） <25点を上限とする> Y <sub>n</sub> ：工事成績評定点（3件まで申告） β <sub>n</sub> ：請負金額（竣工時）の補正係数 ・2,500万円以上の場合：β=1.5 ・1,000万円以上2,500万円未満の場合：β=1.2 ・1,000万円未満の場合：β=1.0	0～25点	/ 25.0

⑤ 地域貢献度の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
県内企業活用 (県内下請け) (除外する工種は別表に記載)	全ての一次下請契約を県内企業と締結する計画を提出又は全て自社施工を行う計画を提出	5.0	/ 5.0
	上記以外	0.0	

県内企業活用 (県内産資材) (指定資材は別表に 記載)	指定資材について、全て県内産資材を活用する計 画を提出	2.0	/ 2.0
	上記以外	0.0	

「除外する工種」	除外する工種はなく、全ての工種を県内企業活用（県内下請け）の 評価の対象とする。
----------	---

「指定資材」	地覆工に使用する「型枠」とする。
--------	------------------

⑥ 地域精通度の評価

評価項目	評価基準	配点	得点
地域精通度	徳島県内に主たる営業所がある	15.0	/ 15.0
	徳島県内に営業所がある	5.0	
	上記以外	0.0	

⑦ 低入札による減点措置

この入札は「総合評価落札方式の実施方針」11の(2)に規定する低入札工事に対する減点措置の対象となる。

建設工事の種類が「鋼構造物工事」である徳島県発注工事（総合評価落札方式）において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約（以下「低入札契約」という。）した者で、開札日時点に減点措置の期間中にある者（以下「減点対象者」という。）は、この入札における加算点の算出時に、低入札契約時に示された減点措置を実施するものとする。

なお、減点の結果、各評価項目の得点合計が0点未満となった場合は、失格とする。

この入札で減点対象者が特定建設工事共同企業体を構成する場合は、構成員の中に減点対象者がある場合には、最も減点措置の大きい者に対する減点を適用する。

2 総合評価の方法

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者(失格となった者を除く。)に対して、次の方法により算出される「評価値」をもって総合評価を行う。

評価値 = (基礎点 + 加算点) ÷ 入札価格 (単位: 億円)

基礎点: 入札に必要な参加資格要件を満足する場合に100点とする。

加算点: 「1 入札の評価に関する基準」に基づき、次の方法により算出する。

加算点 = (1①～⑥の得点の合計 + ⑦の減点 (該当する場合)) ÷ 184点 (1①～⑥の配点の合計) × 30点

なお、評価値は、小数第3位 (小数第4位四捨五入) 止めとする。

加算点は、小数第1位 (小数第2位四捨五入) 止めとする。

入札価格は、億円単位とし、小数第5位 (小数第6位切り上げ) 止めとする。

3 低入札工事に対する減点措置

・この入札で、低入札価格調査基準価格を下回った額で契約した者は、「減点措置の期間」に記載された期間、低入札工事に対する減点措置として総合評価落札方式において、20点減点される。ただし、減点措置の対象となる入札は、建設工事の種類がこの入札と同じものに限る。

なお、減点は累積する。

・この入札で特定建設工事共同企業体を構成した場合は、その構成員に対し、それぞれ同様の減点措置を適用する。

減点措置の対象となる期間

この入札において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約した場合には、次の表に記載する期間において、減点措置の対象となる。

減点措置の期間	契約締結日から起算して365日間
---------	------------------

## 『総合評価に関する事項』に係る留意事項等

★この入札は、入札後審査方式一般競争入札により行うため、落札候補者として決定された者を除き、原則として、提出された入札参加確認資料のみで入札参加資格の確認（審査）及び総合評価を行うので、指定された様式等への記述に際し、次の内容を十分確認した上で、記述漏れ、記述間違いのないよう注意すること。

なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「共同企業体名」，「構成員名」を記述すること。記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合については、無効、評価基準が確認できない場合については、加算点の算出を行わないものとする。

### ■技術提案の評価に関する留意事項等

○技術提案を行う場合は、総合評価（技術提案）申請書の様式4（その2）に記載すること。

様式4（その2）に記載された内容により技術提案及び施工計画の適切性等について評価する。

○技術提案の様式に記載の留意点に十分注意すること。

### ■簡易な施工計画の評価

○総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式2）により評価するので、申請書に記載された「記述上の留意点」に十分注意して記述すること。

### ■技術提案及び簡易な施工計画に関する参考資料

○技術提案や簡易な施工計画に記述した工事材料、施工方法等の機能、性能等を補足説明するため、参考となる資料を提出することができる。ただし、電子入札システムにより参考となる資料（PDF型式の電子ファイルに限る。）を提出する場合は、入札参加確認資料も含めファイル容量の合計は3メガバイト以内の制限がある。

なお、当該参考資料に限っては、徳島県電子入札システム運用基準4－5に関わらず、持参又は郵送（書留郵便に限る。）による書面での提出も可能とする。

当該参考資料のみ書面による分割提出を行う場合は、徳島県電子入札システム運用基準4－6

（1）の目録ファイルの提出については、省略してもよい。

ア 提出期限

入札公告に明示する入札参加資格審査申請書等の提出期限

イ 提出場所

入札公告に明示する「問い合わせ先」の「(1) 入札に関すること」に記載の場所

### ■企業の施工能力の評価

○代表構成員により評価する。

○総合評価（標準型）加算点等算出資料申請書により評価するので、申請書に記載された「注意事項」に十分注意して記述すること。

○評価項目（同種工事の施工実績）

同種工事とは、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注した鋼道路橋上部工事（2径間以上の連続桁の新設工事で鋼桁橋又は鋼箱桁橋に限る。）の元請けとして施工した工事をいう。

・評価対象の期間は、平成16年度からこの入札の公告日までとする。

・施工実績は、上記期間内に工事が完成し、引き渡し完了したものに限る。

・特定建設工事共同企業体の実績は、その構成員として出資比率20パーセント以上の場合に限る。

○評価項目（工事成績）

・工事成績は、「企業の施工能力」に記載された次の方法により算出する。

$$\text{工事成績評価} = \sum [(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 112.5$$

$Y_n$  : 工事成績評定点

$\beta_n$  : 請負金額の補正係数 最終請負代金額が2,500万円以上の場合 :  $\beta = 1.5$

1,000万円以上2,500万円未満の場合 :  $\beta = 1.2$

1,000万円未満の場合 :  $\beta = 1.0$

・工事成績評定点は、5件まで申告することができる。

・工事成績評定点は、平成21年度からこの入札の公告日までの間に徳島県又は国の行政機関から工事成績評定要領等に基づき通知されたものに限る。

・工事成績評定点は、建設工事の種類が「鋼橋上部工事」の場合に限る。

・特定建設工事共同企業体の工事成績評定点は、その構成員として出資比率20パーセント以上の

場合に限る（ただし、経常JVでの実績については、経常JVとしての出資比率が20パーセント以上であれば評価する。経常JVを構成する単体企業の出資比率まで算定するものではない。）。

○評価項目（登録基幹技能者）

- ・この入札の工事に含まれる任意の職種にかかる登録基幹技能者が1名以上現場作業に従事する場合に評価する。
- ・従事期間は当該工種の現場作業期間とし、自社又は下請企業の所属者で、県内在住者に限る。

○評価項目（ISO等）

- ・入札公告日における取得等の状況の評価する。
- ・入札公告日において、有効期限切れの場合は評価対象外とするが、入札公告日に更新手続き中（更新審査終了済）であり、かつ、落札候補者の段階で更新手続きが完了している場合には評価する。

■配置予定技術者の施工能力の評価

○代表構成員により評価する。

○総合評価（標準型）加算点等算出資料申請書により評価するので、申請書に記載された「注意事項」に十分注意して記述すること。

- ・配置予定技術者の雇用期間が1年間となるまで、評価の対象としないので注意すること。
- ・配置予定技術者は3名まで申請できるが、複数申請した場合は、最も評価の低い者で評価する。
- ・配置予定技術者としての評価は、工期の2分の1を超える期間において、現場代理人、監理技術者又は主任技術者として従事した経験のみを対象とする。
- ・現場施工期間と工場製作期間で技術者を交代させる場合には、現場施工期間に配置する技術者で評価を行うので注意すること。
- ・橋梁等の工場製作を含む工事であって、工場製作から現場施工へ移行する時点で技術者を途中交代させた場合には、現場施工期間の2分の1を超える期間において、現場代理人、監理技術者又は主任技術者として従事した経験のみを対象とする。
- ・施工管理技士等保有資格の記載に当たっては、入札参加資格要件と評価基準に留意すること。
- ・低入札価格調査制度に基づき、増員して配置した技術者として従事した工事の経験等は評価対象としない。

○評価項目（同種工事の施工経験）

同種工事とは、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注した鋼道路橋上部工事（2径間以上の連続桁の新設工事で鋼鈑桁橋又は鋼箱桁橋に限る。）の元請けとして施工した工事をいう。

- ・評価対象の期間は、平成16年度からこの入札の公告日までとする。
- ・施工経験は、上記期間内に工事が完成し、引き渡し完了したものに限る。
- ・特定建設工事共同企業体の経験は、その構成員として出資比率20パーセント以上の場合に限る。

○評価項目（工事成績）

- ・工事成績評価は、「配置予定技術者の施工能力」に記述された次の方法により算出する。

$$\text{工事成績評価} = \sum [(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 67.5$$

$Y_n$  : 工事成績評定点

$\beta_n$  : 請負代金額の補正係数 最終請負代金額が2,500万円以上の場合 :  $\beta = 1.5$

1,000万円以上2,500万円未満の場合 :  $\beta = 1.2$

1,000万円未満の場合 :  $\beta = 1.0$

- ・工事成績評定点は、3件まで申告することができる。
- ・工事成績評定点は、平成21年度からこの入札の公告日までの間に徳島県又は国の行政機関から工事成績評定要領等に基づき通知されたものに限る。ただし、入札参加者が下記に示す方法で評価期間の加算を申請した場合はこの限りではない。
- ・工事成績評定点は、建設工事の種類が「鋼橋上部工事」の場合に限る。
- ・特定建設工事共同企業体の工事成績評定点は、その構成員として出資比率20パーセント以上の場合に限る（ただし、経常JVでの実績については、経常JVとしての出資比率が20パーセント以上であれば評価する。経常JVを構成する単体企業の出資比率まで算定するものではない。）。

○配置予定技術者の工事成績にかかる評価期間の加算申請

- ・配置予定技術者が平成21年度からこの入札の公告日までの間に妊娠、出産、育児、介護（以下「出産・育児等」という。）を理由とした一時休業を通算で1年間（365日）以上取得している場合は、別に示す「出産・育児等に配慮した技術者評価の実施要領」に基づき、配置予定技術者の工事成績にかかる評価期間を加算することができる。

■地域貢献度の評価

- 代表構成員により評価する。
- 総合評価（標準型）加算点等算出資料申請書により評価するので、申請書に記載された「注意事項」に十分注意して記述すること。

■地域精通度の評価

- 代表構成員により評価する。
- 評価項目（地域精通度）
  - ・「主たる営業所」及び「営業所」とは、建設業法上の「主たる営業所」及び「営業所」とする。
  - ・入札参加資格確認票（様式1）に徳島県以外の住所を記載した者で、建設業法上の「営業所」が徳島県内にある者は、総合評価（標準型）加算点等算出資料申請書に営業所の所在を記入すること。

■その他留意事項

- 企業評価及び配置予定技術者の評価対象（機関，期間等）は各々異なるので，十分注意すること。

<参考>

評価項目	対象機関	対象期間
施工実績及び施工経験	国，地方公共団体等	平成16年度からこの入札の公告日まで
工事成績	徳島県，国の行政機関	企業及び技術者ともに，平成21年度からこの入札の公告日まで

※工事成績については，各機関の工事成績評定要領に基づき通知されたものに限る。