

## 質問に対する回答書

工事名： R1 営繕 阿南光高等学校 阿南・新野 2号館等解体他工事  
 工事箇所： 阿南市新野町室ノ久保

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	積み上げ仮設の仮囲いは図面A-6, A-7の1期工事L=210m、2期工事L=230mの個別に数量を積算するのでしょうか、また仮囲い数量と設置期間を指示願います。 (金抜き内訳書は6ヶ月) なお、パネルゲートについても、2箇所を積算し、個別に設置期間を計算するのでしょうか、同じく数量と期間を指示願います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数量については、貴見のとおりです。</li> <li>・仮囲い数量は1, 2期工事を個別に積算し、3ヶ月ずつ計6ヶ月を見込んでおります。</li> <li>・パネルゲートは1期工事1箇所、2期工事1箇所を3ヶ月ずつ計6ヶ月を見込んでおります。</li> </ul> ※図面A-4の概略工程表を参考にしてください。
2	外部足場の設置期間は、細目別内訳(棟別)に防音シートの設置期間がありますが、その期間と一緒に積算したので良いでしょうか棟別の期間を指示願います。	防音シートの摘要欄記載の期間は採用単価の単位であり、設置期間を指定するものではありません。 設置期間は任意で積算してください。 図面A-4の概略工程表を参考にしてください。
3	内部仕上げ足場の設置期間も棟別に期間を指示願います。	設置期間は任意で積算してください。 図面A-4の概略工程表を参考にしてください。
4	畳及びアスファルト防水の処分場及び処分単価がないので、設計で積算している処分場と単価を公表願います。	畳は木くずとして処分するように積算し、アスファルト防水は廃プラとして処分するように積算していますので、処分場と単価は図面A-3, 4章を参照してください。
5	アスベストの処分数量は1式となっていますが、運搬数量が出ているので、処分数量も運搬数量で積算してよいでしょうか、指示願います。	運搬数量は設計書(金抜き)の記載のとおりですが、処分数量は図面A-3, 6章 3. 除去箇所一覧の対象面積より積算してください。

工 事 名 : R 1 営繕 阿南光高等学校 阿南・新野 2号館等解体他工事

番号	質 問	回 答
6	アスベスト含有 吹付材除去工事の経費率は改修工事又はその他工事の経費率のどちらで計算しているのでしょうか指示願います。	共通費は公共建築工事共通費積算基準により、改修工事で算出しています。
7	アスベスト含有建材撤去も同じくどちらの経費でしょうか指示願います。	共通費は公共建築工事共通費積算基準により、改修工事で算出しています。
8		
9		
10		
11		
12		