


設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 210    

単   1号

掘削 土質:岩塊･玉石,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,
障害:無し,施工数量:5,000m3未満

m3 70    

単   2号

土砂等運搬
(現場→残土処理場)
L=17.2km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 280    

単   3号

舗装工

式 1    

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm

m 17    

単   4号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 1,400    

単   5号

殻運搬
AS殻

殻種別:舗装版破砕

m3 69    

単   6号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 69    

単   7号

汚泥処理　

m3 0.02 

単   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m
超

m2 1,400    

単   9号

上層路盤 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
00mm

m2 1,400    

単  10号

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 1,400    

単  11号

不陸整正　 補足材：無

m2 1,400    

単  12号

仮設工

式 1    

段差すり付け工

式 1    

段差すり付け設置 人力As t=0～5cm

m2 17    

単  13号

段差すり付け撤去 舗装破砕
直接掘削積込み

m2 17    

単  14号

殻運搬　
As殻

殻種別:舗装破砕

m3 0.4  

単  15号

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.4  

単  16号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員
B(昼間)

人日 23    

単  17号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
掘削 土質:岩塊･玉石,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,
000m3未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂等運搬
(現場→残土処理場)
L=17.2km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:5

0mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:5cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
殻運搬
AS殻

殻種別:舗装版破砕
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  18号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
汚泥処理　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
汚泥処理

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度As(13),舗
装厚:50mm,平均幅員:3.0m超

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
上層路盤 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

徳島県- 8 -



１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
不陸整正　 補足材：無

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 無し,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
段差すり付け設置 人力As t=0～5cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),25mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
段差すり付け撤去 舗装破砕

直接掘削積込み 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
殻運搬　
As殻

殻種別:舗装破砕
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  18号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
交通誘導警備員
B(昼間) 単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  19号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2020.03

歩掛適用年月 2020.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価 円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 4.249 26,200

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 0.779 3,948

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 5.514 27,930

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.74 23,674

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 2.085 44,387

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 23.373 477,485

M000701015 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 4.584 83,860

M000801009 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 4.78 65,002

M000804001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日 0.081 120

M000807001 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日 0.187 60

M001161010 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級 供用日 0.074 403

合計額 753,069
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 アスファルト殻 ｍ３ 2,500 運搬距離Ｌ＝２０．７ｋｍ

処分費 汚泥処理（舗装版切断に伴い発生する汚泥） ｍ３ 12,000

再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ ｍ３ 1,900

Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事



Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

　　　　　数　 量 　総　 括　 表
工事区分
(レベル1)

工　種
(レベル2)

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

単
位

摘　　要

道路維持修繕

道路土工

掘削工

掘削(土砂) ｍ3 210

掘削(岩塊･玉石) ｍ3 70

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ｍ3 280

舗装工

舗装版打換え工

舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 17

舗装版破砕 As　t=10cm以下 ｍ2 1,400

殻運搬 As殻 ｍ3 69

殻処分 As殻 ｍ3 69

汚泥処理 ｍ3 0.02

表層 再生密粒As(13)5cm ｍ2 1,400 車道

上層路盤 再生粒度調整砕石RM-30 10cm ｍ2 1,400 〃

下層路盤 再生クラッシャランRC-30 10cm ｍ2 1,400 〃

不陸整正 補足材無し ｍ2 1,400 〃

仮設工

段差すり付け工

段差すり付け設置 人力Ast=0～5cm ｍ2 17 車道縦断方向

段差すり付け撤去 直接掘削積込 ｍ2 17

殻運搬 As殻 ｍ3 0.4

殻処分 As殻 ｍ3 0.4

数　量



Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

第　　　号　計算書 №

種　　　別 規　格 記号 単位 小計 合計

土工

掘削 土砂 m3 209.8

岩塊･玉石 m3 69.9

 舗装面積　計画舗装厚　既設舗装･路盤厚

舗　　装　　工 　　　計　　　算　　　書
算　　　　式

　1398.8×0.15

 舗装面積　　既設路盤

　4449.3×(0.25－0.20)



Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

第　　　号　計算書 №

種　　　別 規　格 記号 単位 小計 合計

構造物撤去工

平均道路幅 1398.8(全舗装面積)/252.0(区間延長)=5.6m

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ，t=15cm以下 切断箇所数3　5.6×3 ｍ 16.8

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ，t=10cm以下 舗装面積より m2 1398.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=5cm m3 69.4

汚泥処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ，t=5cm m3 0.02

舗　　装　　工 　　　計　　　算　　　書
算　　　　式

1398.8×0.05

2.3×0.01×0.05×16.8



Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

第　　　号　計算書 №

種　　　別 車道舗装(本線)

名　　称算　　式 単位 数　量

表　層 断面計算書より m2 1398.8

不陸整正 同上 m2 1398.8

舗　　装　　工 　　　計　　　算　　　書
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車道舗装　L=852.0m

Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事　施工延長　L=252.0m



Ｒ２徳土　徳島上那賀線　上勝・旭　舗装工事

距　離 断　面 平均断面 数　量 摘　要

(m) (m) (m) (m2)

0 + 0.000 5.600

0 + 52.000 52.000 5.700 5.65 293.8

0 + 102.000 50.000 5.200 5.45 272.5

0 + 152.000 50.000 5.800 5.50 275.0

0 + 202.000 50.000 4.900 5.35 267.5

0 + 252.000 50.000 6.700 5.80 290.0

252.000 1398.8

測　　　点

合　　　　計

第　　　号計算書 舗装工 計算書

車道舗装



第　　　号　計算書 №

種　　　別 規　格 記号 単位 小計 合計

段差すり付け工

段差すり付け設置 人力As(車道縦断方向)

m2 16.8

段差すり付け撤去 直接掘削積込み m2 16.8

殻運搬処理 As m3 0.4

段差5cm，L=1.0m　道路平均幅 5.6m  ，舗装版切断箇所数 3箇所(2+1)より

5.6×3×1.0

舗　　装　　工 　　　計　　　算　　　書
算　　　　式

36.4×0.025

同上

i=1/20

1 000

表層
再生密粒度アスコン(13)

5
0

〔縦断方向〕


