簡易な施工計画（補足：工程表）

簡　易　な　施　工　計　画（「工程管理」の適切性）

工　事　名：Ｒ１徳環　徳島東環状線　徳・末広３　高架橋下部工事（担い手確保型）

共同企業体名：

工種・項目	単位	数量	令和２年度																												令和３年度					
			５月	６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月			４月			５月		
			20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20

■工程管理に対する技術的所見

＊本様式により、本工事全体の具体的な工程表を作成すること。

＊本様式の添付のない場合、入札が無効となるので、必ず添付すること。