
次の工事に関する質問に回答します。

工 事 名：Ｒ１馬土　鳴門池田線（中野谷橋）　美・美馬宗ノ分　橋梁塗装工事（１）
路線名等：（主）鳴門池田線
工事箇所：美馬市美馬町宗ノ分（第１分割）

番号

1

2

3

4

質問３：高欄の剝離養生工について
足場工（内1号）の剥離養生工の内には，高欄の剝離作業時の養生が含
まれていないように思われます。（本橋の板張り部分の養生＋朝顔の養
生の面積しか計算されていません。）
高欄作業床の養生及び高欄周りの養生（高欄の外及び内側）が塗膜片の
飛散防止の為に必要です。追加・変更は可能でしょうか。

必要であれば，追加･変更を予定しています。

質問４：塗膜かす等の保管について
特記事項に「受注者は塗膜かすを適切に保管し，同区間の塗装工事受注
者と調整して塗膜かすを運搬・処理業務受注者に引き渡すこと。」と記
載がありますが，引き渡すまでの間特別管理廃棄物の保管場所を指示頂
けるのでしょうか。それとも，受注者が仮保管場所を用意するのでしょ
うか。保管時には，容器に入れて密封が必要ですが，容器については指
示・追加等が可能でしょうか。

仮保管場所については，発注者側から指示します。
保管容器については，発注者側から指示するとともに，実績に応じて変
更対応予定です。

質問２：剝離作業時のシューズカバーについて
一式当たりの内訳書（内2号）では，数量が3足となっていますが，使い
捨て，再利用不可（塗膜片等が付着）なので防護服と同じ個数が必要と
思われますが，数量の変更は可能でしょうか。

実績に応じて数量の変更を予定しています。

質問１：剝離作業について
事前剝離試験の結果で使用量及び剝離回数は、変更可能でしょうか。

「令和元年度版　橋梁架設工事の積算」に基づき，必要剝離回数に応じ
て変更可能です。
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