
排砂ゲート操作小屋改造-仮設図 SC=1/30
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準備工

操作小屋屋根撤去

2.木毛板撤去。

3.母屋を屋根面の図示位置に仮置き。

巻上機吊込み操作小屋屋根改造フローチャート

後片付

1.既設折版S-60を撤去。

操作小屋屋根復旧

2.新設木毛板復旧。

3.新設折版S-60復旧。

1.巻上機-操作盤据付後母屋を既設ネコにボルト締付け。

4503200400

水切り面戸

水切り面戸

木毛板15t

折版S-60*L4068
(三晃金属）

2740

2
7
4
0

1640

巻上機吊込み口

母屋仮置位置

母屋仮置位置

 木毛板15t
(撤去据付後復旧)

 折版S-60
(撤去据付後復旧)

　水切り面戸
（撤去せず残す）

　水切り面戸
（撤去せず残す）

1.図示昇降階段撤去。

足場平面図

正 面 図側 面 図
側 面 図

吊込み口平面図

折版S-60*L4068(三晃金属：メッキ鋼板*0.8t）

フネン 木毛板15t（全国木質セメント板工業会）

復旧材料仕様

既設面戸と新設折版S-60の寸法確認し施工のこと。

※注意
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1.屋根面昇降階段設置。
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足場板

既設電線管撤去用　簡易枠組足場
B610*H1524(連結ピン含)

準備工

電気配線工事

2.機側操作盤据付後新設電気配線設置。

3.母屋を屋根面の図示位置に仮置き。

電気配管撤去用足場フローチャート

後片付

1.既設小屋下既設配管撤去。

1.図示簡易枠組足場撤去。

1.小屋下に電気配管撤去用簡易枠組足場設置。
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屋根面昇降階段4050
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親綱φ24*7000

折半-木毛板撤去及び復旧方向

親綱φ24

転落防止ネット

親綱φ24*7000
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徳島県企業局

排砂ゲート操作小屋改造-仮設図（参考図）
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Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事
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（一部債務負担）
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河川内進入路施工計画図（参考図）
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Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事

S=1/100
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取水ゲート機側操作盤

SC=1/100
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河川内進入路施工計画図
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河床整地面積部分

河床整地面積部分

重機20t

重機アウトリガ-部敷き鉄板　
　22*1500*3000

4t積トラック

取水ゲート機巻上機

排砂ゲート機巻上機

※注意
　1.河床整地はバックホウ0.13m3で行うのを標準とする。
　2.河床内には重機20tと4t積トラックが侵入する。
　3.河床内軟弱地盤で整備で通行不可の部分は敷き鉄板で部分補強。

至川口ダム

至美波町

参考図面

（一部債務負担）


