

# 農林土木委託業務特記仕様書

## (共通仕様書の適用)

- 第1条** 本業務は、徳島県農林水産部「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」及び徳島県国土整備部「用地調査等共通仕様書」に基づき実施しなければならない。
- 2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

## (共通仕様書の変更・追加事項)

- 第2条** 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、徳島県ホームページ（農林水産基盤整備局農山漁村振興課のページ）に掲載している各業務の「共通仕様書【変更・追加事項】」のとおりとする。なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

## (共通仕様書の読み替え)

- 第3条** 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」, 「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】」とあるのは、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木設計等業務編】」と、読み替えるものとする。

## (ウィークリースタンス)

- 第4条** 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で1週間のルール（スタンス）を目標として定め、計画的に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組みなければならない。
- (1) ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）
  - (2) マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）
  - (3) フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）
- 2 前項第1号は必ず実施するものとし、第2号及び第3号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第1号から第3号に加えて別の取組を行うことを妨げない。
- 3 ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
- 4 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。
- 5 ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

## (履行報告)

- 第5条** 受注者は、履行状況を徳島県ホームページに掲載する様式に基づき毎月作成し、履行月の翌月5日までに監督員に提出しなければならない。なお、提出については、紙または電子メールにより行うこととし、電子メールを活用する場合は、次のとおりとする。
- 2 受注者は、様式18-1と電子メール様式18-2に必要事項を記入した後、電子メールに添付し監督員へ送信する。監督員は記載内容を確認し、電子メール様式18-2に確認年月日と発注者確認欄に氏名を入力した上で、受注者へPDF形式のファイルに変換し返信する。なお、受注者は電子メールで提出した様式を、再度紙媒体で提出する必要はない。

## (本業務の特記仕様事項)

- 第6条** 本業務における特記仕様事項は、「機能保全計画策定業務特記仕様書」のとおりとする。

# 機能保全計画策定業務特記仕様書

## 第1条 適用

本仕様は、「R2阿耕 合理化 中島川排水樋門 機能保全計画策定業務」（以下、「本業務」という）に適用する。

## 第2条 業務概要

本業務は、「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（平成26年8月農林水産省農村振興局）に基づき、徳島県内の基幹的農業水利施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにするために機能保全計画（長寿命化計画）を策定する。

## 第3条 業務対象範囲

本業務の対象は、県営湛水防除事業那賀川北岸地区において造成された「中島川排水樋門」について、施設機能診断により劣化状況を把握し、必要な詳細調査を加え、施設を維持するための補修、補強、更新等を効率的に行うための機能保全計画を策定するものである。

### （1）中島川排水樋門

門扉	スルースゲート	1.9m×2.0m	2門
	フラップゲート	1.9m×2.0m	2門

## 第4条 準拠図書

○徳島県農林土木設計業務共通仕様書	平成23年 5月	徳島県
○インフラ長寿命化計画（行動計画）	平成26年 8月	農林水産省 農村振興局
○農業水利施設の機能保全の手引き ・総論編 ・頭首工（ゲート設備）編	平成27年 5月 平成22年 6月	農林水産省 農村振興局 農林水産省 農村振興局

## 第5条 業務内容

業務内容は下記のとおりとする。

### （1）現地踏査・現地調査

施設機能の評価を行うための調査として現地において測定する作業及び人間の五感や計測値等によって設備の状態、機能を確認する作業等

※ 詳細は別記－1を参照

## (2) 機能診断

対象施設における要求性能の設定及び機能低下状況の確認を行い、現況施設の問題の整理及び対策の必要箇所の設定を行う業務。

各調査結果及び評価に基づき、施設状態を的確に把握・評価を行い、将来的な施設状況の予測、更新時期の平準化及び補修・更新費用の最小化を図るための、機能保全計画の策定を行う業務

※ 詳細は別記－2を参照

## 第6条 業務実施時の留意点

- (1) 受託者は、関係機関等と緊密に連絡調整の上、十分な現地踏査を実施し、機能診断作業を実施するとともに、現場状況に応じた機能復旧等の検討を行わなければならない。
- (2) 受託者は、関係機関等と打合せの際には、業務結果の概要版を作成するとともに、その概要版を成果報告書に添付しなければならない。

## 第7条 貸与資料

本業務においては、業務の参考として必要な以下資料を貸与することとしている。

- (1) 施設台帳等
- (2) その他参考資料

なお、受注者は、業務完了時に貸与された資料については責任を持って返還しなければならない。

## 第8条 成果品

本業務の成果品は以下のとおりとする。

- (1) 電子媒体（CD－R若しくはDVD－R） 正副2部
- (2) 紙媒体 2部

別記－ 1

1－ 1 現地踏査・現地調査

作業項目	作業内容
1-1-1 現地踏査	<p>現地調査の実施手順を決定するために、事前調査で得られた情報をもとに設備を踏査することで、現地調査に伴う仮設の必要性等の現場条件、劣化箇所の位置や劣化の内容、程度など、必要な事項について概略を把握し、現地調査箇所や調査項目、調査方法を決定する。</p>
1-1-2 現地調査	<p>事前調査、現地踏査により得られた情報をもとに、目視、触覚、聴覚等、人間の五感による判断と付属計器類の指示値、簡易計測器の測定値、日常・定期点検記録や整備・補修記録及び操作記録等から設備の状態、機能を確認する。</p>

別記－ 2

2－ 1 機能診断（スルースゲート、フラップゲート）

作業項目	作業内容
2-1-1 事前調査	<p>設備の状況や問題点を把握するために、関係機関から事前に既存資料収集や聞き取り調査等を行う。これにより、現地での機能診断調査項目を決定し、健全度評価や劣化対策等に必要となる情報を収集・整理する。</p>
2-1-2 概略診断 2-1-2-1 機能診断 評価 (健全度評価)	<p>概略診断調査の結果により、部位毎及び設備全体の健全度評価を行い、詳細診断調査の必要性を判断する。</p>
2-1-3 詳細診断 2-1-3-1 機能診断 評価 (健全度評価)	<p>詳細診断調査の結果による部位毎の健全度評価、余寿命予測に基づき、設備の健全度評価を行う。</p>
2-1-4 機能保全 対策の検討 2-1-4-1 性能低下 予測	<p>設備を構成する装置・部位毎に対策が必要となる時期や方法を比較検討するとともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期を明らかにすることを目的として実施する。劣化特性や劣化予測の把握の可否を十分に踏まえて将来予測（余寿命予測）を行う。</p>
2-1-4-2 機能保全 対策の検討	<p>機能診断評価結果を踏まえ、当面必要となる機能保全対策を検討する。劣化傾向等を予測し、将来的な劣化対策を検討する。</p>
2-1-4-3 対策実施 シナリオの作成	<p>今後必要となる対策の時期、内容等を予測して、機能保全コストを算出するために対策範囲・工法とその実施時期の組合せを検討する。</p>
2-1-4-4 機能保全 コストの算定	<p>各種診断結果による機能保全コストとして、①当面の整備に必要な費用、②今後の更新等に必要な費用（想定）、③定期点検に必要な費用を合算し算定する。</p>

2-1-4-5 機能保全 計画の策定	施設機能の維持、対策実施の合理性、設備重要度との適合性、維持管理の容易さ等を統合的に勘案し機能保全計画を策定する。
2-1-5 農業水利 ストック情報 データ作成	農業水利ストック情報データベース資料を作成する。
2-1-6 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。
2-1-7 点検 取りまとめ	各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。