
見積参考資料

工事名 Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事

◇経費情報◇

工種区分 橋梁保全工事

単価地区 徳島東部１

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（１）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
車道

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線
相当,伸縮装置本体材料の計上:有り

m 14.7  

単   1号

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
歩道

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線
相当,伸縮装置本体材料の計上:有り

m 6.5  

単   2号

舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:150mm

m 42    

単   3号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分

t 1    

単   4号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 3    

単   5号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 3    

単   6号

建設汚泥運搬処理　

m3 0.14 

単   7号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員
A

人日 15    

単   8号

交通誘導警備員
B

人日 30    

単   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
車道

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通
型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材
料の計上:有り

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有

m 1    

単  10号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
歩道

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通
型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材
料の計上:有り

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有

m 1    

単  11号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:1

50mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t 1    

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,35.0km以下,0.
8t超1.1t以下

回 1    

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,4.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  12号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
建設汚泥運搬処理　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
建設汚泥

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
交通誘導警備員
A 単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単  13号

合計

単価 円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
交通誘導警備員
B 単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  14号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮装置
KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　車道用　伸縮160mm

m 1    

伸縮装置工 補修
1車線 普通型

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮装置
ｼｰﾍﾟｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　歩道用　SP-160KMA

m 1    

伸縮装置工 補修
1車線 普通型

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2020.10

歩掛適用年月 2020.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.073 1,479

M000302009 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t 供用日 0.483 2,914

M001161010 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 0.182 995

合計額 5,388
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 コンクリート殻（無筋） m3 1,800 運搬距離　Ｌ＝３．５ｋｍ

処分費 建設汚泥（舗装版切断に伴うもの） m3 12,000

Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

Ｒ２徳土　鳴門公園線　鳴・鳴門高島　橋梁補修工事

なし



【鳴門公園線】

No．1

工事区分
(レベル1)

工　種
(レベル2)

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

単
位

摘　　要

橋梁補修

伸縮継手工

伸縮装置取替工 車道 合計 ｍ 14.7

（A1） ｍ 7.35 伸縮量 50mm

（P3） ｍ 7.35 伸縮量 60mm

歩道 合計 ｍ 6.5

（A1） ｍ 3.24 伸縮量 50mm

（P3） ｍ 3.24 伸縮量 60mm

舗装版切断工 t=150mm ｍ 21

構造物撤去工

運搬処理工 ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 t 1

殻運搬処理 Co殻(無筋) m3 3

建設汚泥 m3 0.14

　　　　　数　 量 　総　 括　 表

数　量



1.　上部工数量集計表

第1径間 第2径間 第3径間 第4径間 第5径間 第6径間 第7径間

橋梁補修工 式 1.0

伸縮装置取替工 式 1.0

新設伸縮装置 常時設計伸縮量 50mm
地震時許容伸縮量 ±76mm
車道 m 7.35 7.35 実数量計上

歩道 m 3.24 3.24 実数量計上

常時設計伸縮量 60mm
地震時許容伸縮量 ±76mm
車道 m 7.35 7.35 実数量計上

歩道 m 3.24 3.24 実数量計上

コンクリートアンカー 本 160 160 320 実数量計上

構造物撤去工 式 1.0

運搬処理工 式 1.0

殻運搬 Co殻 m3 1.72 1.67 3.39 実数量計上

殻処分 Co殻 m3 1.72 1.67 3.39 実数量計上

合計 備考工種 種別 細　　別 規　　格 単位
径間別数量集計



2.　伸縮装置取替工

根拠図
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(1)　新設伸縮装置

(2)　差筋アンカー SD345　D16

A1橋台 車道

一期施工： 15 x 2 x 2 60 本

二期施工： 13 x 2 x 2 52 本

合計 112 本

歩道 12 x 2 x 2 48 本

P3橋脚 車道

一期施工： 15 x 2 x 2 60 本

二期施工： 13 x 2 x 2 52 本

合計 112 本

歩道 12 x 2 x 2 48 本

(3)　撤去工

・Co殻処理

A1橋台 車道

一期施工： (( 1070 - 157 ) x 190 ) / x 3.75 0.65 m3

二期施工： (( 1070 - 157 ) x 190 ) / x 3.50 0.61 m3

歩道

(( 1070 - 50 ) x 150 ) / x 3.00 0.46 m3

小計 1.72 m3

P3橋脚 車道

一期施工： (( 1070 - 187 ) x 190 ) / x 3.75 0.63 m3

二期施工： (( 1070 - 187 ) x 190 ) / x 3.50 0.59 m3

歩道

(( 1070 - 60 ) x 150 ) / x 3.00 0.45 m3

小計 1.67 m3

合計 3.39 m3

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

下部工 区分
常時設計伸縮量

(mm)
既設遊間

(mm)
地震時許容伸縮量

(mm)

P3 車道 60 150

±76

A1 歩道 50 ±76

±76
167.4

70

167.4

151.9

延長(m)

3.55

3.55

3.24

3.80

3.24

151.9

3.80
A1 車道 50 70

重量
kg/1.8m

167.4

167.4

21.18合計

P3 歩道 60 150±76


