

回 答 書

工 事 名 : R2徳土 左右山谷 神・下分 床固修繕工事
路 線 名 等 : 左右山谷
工 事 箇 所 : 名西郡神山町下分字左右山

No	質問内容	回答
1	「(5) 施工期間 契約締結日の翌日から令和3年3月25日まで」と記載されていますが、翌年度に繰り越す事のできる工事なのでしょうか、それとも繰り越せない工事なのでしょうか。	工事現場の形状、地質、湧水等自然的又は人為的な施工条件と実際の現場条件が一致しない場合や天候の不良、発注者が行う関連工事の調整など、工期に影響を及ぼす事象が発生した場合は協議するものとする。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		