見積参考資料

委託業務名 R3徳土　立江川　小・立江　河川構造物修正設計業務（余裕期間型）（1）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３徳土　立江川　小・立江　河川構造物修正設計業務（余裕期間型）（１）	業　　種 項　　目	土木設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1				
樋門設計		式	1				
樋門修正設計		式	1				
4号排水樋門修正設計（柔構造形式）		式	1				内　1号
樋門修正検討		式	1				
5号排水樋門無動力化検討（柔構造形式）		式	1				内　2号
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　3号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３徳土　立江川　小・立江　河川構造物修正設計業務（余裕期間型）（１）	業　　種 項　　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費(率計上･宿泊無)	土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　4号
一般管理費等		式	1				内　5号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	4号排水樋門修正設計 （柔構造形式）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1			内　6号
現地踏査		式	1			内　7号
基本事項の決定		式	1			内　8号
構造設計 設計条件の確認		式	1			内　9号
構造設計 基礎工		式	1			内　10号
構造設計 本体工（門柱ﾚｽ）		式	1			内　11号
構造設計 ｹﾞｰﾄ工		式	1			内　12号
構造設計 高水護岸・低水護岸および土工等		式	1			内　13号
施工計画		式	1			内　14号
仮設構造物設計		式	1			内　15号
数量計算		式	1			内　16号
照査		式	1			内　17号

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	4号排水樋門修正設計 （柔構造形式）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成		式	1			内　18号
電子計算機使用料		式	1			
変化率						
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	5号排水樋門無動力化検討 （柔構造形式）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備			式	1			内　19号
現地調査			式	1			内　20号
無動力化の検討			式	1			内　21号
検討結果の整理			式	1			内　22号
報告書作成			式	1			内　23号
合計							

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　24号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

R3徳土　立江川　小・立江　河川構造物修正設計業務（余裕期間型）（1）

区分＼職種	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員	備考
4号排水樋門修正設計（柔構造形式）							電子計算機使用料 直接人件費の2%
設計計画		0.35	1.40	0.70			変化率　0.90
現地踏査		0.35	0.70	1.05			
基本事項の検討	0.70	1.75	3.15	5.25			
構造設計　設計条件の確認		0.70	1.40	2.45			
構造設計　基礎工		1.40	2.80	5.95	2.10		
構造設計　本体工（門柱レス）				8.40	13.65	18.55	
構造設計　ゲート工				2.45	3.85	4.55	
構造設計　高水護岸・低水護岸および土工等				1.40	2.45	3.50	
施工計画		0.70	1.05	3.50			
仮設構造物設計		0.70	1.75	3.50			
数量計算				2.10	3.85	5.95	
照査	0.70	0.70	1.40	2.31	1.61		
報告書作成		1.05	2.10	2.45			
5号排水樋門無動力化検討							
計画準備		0.50	0.50				
現地踏査			0.50	0.50	0.50		
無動力化の検討		0.50	0.50	0.50		1.00	
検討結果の整理			0.25	0.50	0.50	0.50	
報告書の作成			0.50	0.50	1.00		

設計業務に対する見積参考資料（積算条件）

種別	細別	積算条件
打合せ		中間2回