

## 質問に対する回答書

工事名： R4 営繕 旧美馬商業高等学校 美・美馬 武道場等解体工事  
 工事箇所： 美馬市美馬町大宮西

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下記工種の積算上の設置期間を指示願います。</li> <li>・ 設計書内訳表紙 仮囲い成型鋼板及び仮囲いガードフェンス、キャストゲートの設置期間</li> <li>・ 設計書内訳12P 枠組足場（別紙00-0001、0000-2、0000-3、000-04、000-5）の供用日数</li> </ul>	<p>次の設置期間を見込んでおります。</p> <p>仮囲い（成形鋼板） 60日          仮囲い（ガードフェンス） 60日          キャスターゲート 60日</p> <p>別紙00-0001 枠組本足場 30日          別紙00-0002 枠組本足場 7日          別紙00-0003 内部仕上足場 7日          別紙00-0004 脚立足場 30日          別紙00-0005 養生シート張 7日</p>
2	<p>下記工種の経費は・改修工事・その工事・産廃処理のどの経費でしょうか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計内訳12P 仮設工事</li> <li>・ 設計内訳13P クラッシャーラン30</li> <li>・ 設計内訳14P 天井合板ボード撤去（石綿含有）</li> <li>・ 設計内訳19P 埋戻し（B種）</li> <li>・ 設計内訳22P～23P 電気設備工事 幹線設備</li> <li>・ 設計内訳24P 電気設備工事 電灯設備</li> <li>・ 設計内訳26P 家電リサイクル費</li> </ul>	<p>次により積算してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮設工事：改修工事</li> <li>・ クラッシャーラン30：その他工事</li> <li>・ 天井合板ボード撤去（石綿含有）：その他工事</li> <li>・ 埋戻し（B種）：その他工事</li> <li>・ 電気設備工事 幹線設備：改修工事</li> <li>・ 電気設備工事 電灯設備：改修工事</li> <li>・ 家電リサイクル費：その他工事</li> </ul>
3	<p>解体には0.45m<sup>3</sup>BH以上の重機が必要と思われませんが、進入路に計画される渡り廊下の通行（幅、高さ）は可能でしょうか。</p>	<p>幅、高さについては、図番A-4のとおりです。なお、寸法については実際の開口部寸法を表記しております。</p> <p>必要重機搬入については、請負者にて確認してください。</p>
4	<p>アスベスト含有建材の調査は行われているようですが落札後、施工前調査により分析等が必要な場合、調査費または含有する場合の撤去費は変更していただけますか。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。</p>