
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては，次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

E-01

幹線の地中埋設工事について
引込柱～建屋まで、幹線を地中埋設する際、配管
ルートの掘削及び埋戻しカラー舗装等の復旧が必要
だと思いますが、設計書（金抜き）に、記載が有りませ
ん。本工事（電気）に含まれますか？
含まれる場合、設計変更の対象となりますか？

配管ルートの掘削及び埋戻しカラー舗装等の復旧は
建築工事とし，本工事は管路の布設及び埋設シート
敷のみ行う計画としていますので，設計書のとおり積
算してください。

E-01、特記Ⅶ　15

地中線路掘削時の断面詳等
掘削深さは、特記Ⅶ-15の内容の通りでよろしいでしょ
うか？
砂巻の上、道路は、カラー舗装復旧でしょうか？
道路の範囲は、引込柱～H11通りまででしょうか？
断面詳細、工事範囲及び仕様をお教えください。
　

掘削深さは特記Ⅶ-15項の車両道路（0.6m以上）を適
用してください。
管路を布設した後は現場発生土（良質土）で埋め戻
す計画ですので，砂巻きは不要です。
また，高圧管路上は全て車両道路と考えてください。

E-01,A-122

地中線路の完了時期
E-01に（建築埋戻し工事の際には完了しておく事）と
あります。 A-122によりますと、埋戻し工事の開始時
期は、契約後、5ヶ月目の第４週になっております。協
議によりますが概ねこの時期までを想定しておけば、
よろしいでようか？

貴見のとおり。
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令和5年4月5日

　工 事 名：　Ｒ５営繕　第２三好寮・三好市地域利便性施設（仮称）　三・池田　新築工事

　工事箇所：　三好市池田町マチ
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