

質問に対する回答書

工 事 名： R 5 営繕 徳島小松島港 小・小松島 本港上屋 1 号解体工事
 工事箇所： 小松島市小松島町本港（第 1 分割）

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	労務費単価について ・労務費単価及び経費積算は4週8休、4週7休、4週6休又は考慮しない、何で計算しているか教えてください。	考慮していません。
2	工期について ・経費計算の工期は何か月工期で見込んでいるでしょうか教えてください。	共通費算定の工事日数は、170日を見込んでいます。
3	積算上の工期は何か月でみていますか。	
4	見積徴収業者について 下記見積について参考見積業者及び掛率又は金額について教えてください。 ①仮囲い 鋼板製（デザインシート貼）、②騒音振動調査	・仮囲い 鋼板製（デザインシート貼） 2,128,946円を計上しております。 ・キャスターゲート 51,807円を計上しております。 ・騒音振動調査 391,289円を計上しております。
5	積上げ共通仮設費にある仮囲い鋼鉄製H=2.0m、L=212m、キャスターゲート、騒音振動調査の各計上単価を教えてください。	
6	設置期間について 下記項目について積算上の設置期間について教えてください。 内訳書P15①別紙00-001、②別紙00-0002、③別紙00-0003、④防音シート張り、共通仮設⑤仮囲い鋼板製、⑥キャスターゲート	次の設置期間を見込んでおります。 ①別紙00-0001 桢組本足場 105日 ②別紙00-0002 安全手すり 105日 ③別紙00-0003 養生シート張り 105日 ④防音シート張り 6ヶ月 ⑤仮囲い鋼板製（デザインシート貼） 105日 ⑥キャスターゲート 105日

7	経費率について 下記工事について経費率で改修工事又はその他工事又は産廃処理の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。 内訳書P15①直接仮設、内訳書P16②根切り、③埋戻し（B種）④再生クラッシャーラン⑤重機回送費、内訳書P17⑥重機回送費、	次により積算してください。 ・直接仮設：改修工事 ・根切り：改修工事 ・埋戻し：改修工事 ・再生クラッシャーラン：改修工事 ・重機回送費：改修工事 ・重機回送費：改修工事
8	空調工事の細目26ページにある「発生材処理 管工事に含む」は1式ですがこれの計上単価を教えてください。またこの計上単価は諸経費を含みますか？含むなら共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外でしょうか。	発生材運搬費（金属）30,702円、処分費（金属）0円を計上しております。 また、次により積算してください。 ・発生材運搬費（金属）：その他工事 ・処分費（金属）：発生材処分費