

回答書（２回目）

工 事 名：R 5 徳土 正木ダム 上勝・正木 表面取水ゲート設備等改良工事（担い手確保型）

路線名等：正木ダム

工事箇所：勝浦郡上勝町正木

No	質問内容	回答
1	特記仕様書第３章第２節 現場工事について 本工事における現場作業は、出水期間中も施工可能でしょうか。	洪水調節に使用する設備でないため、施工可能です。
2	特記仕様書第１５条 塗装工事について 「塗装工事終了後に、扉体・戸当り取付作業を行う」とありますが、塗装作業における施工期間はどの程度想定すればよろしいでしょうか。	８月から１０月の３か月を想定しています。