

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 5 三土 藤川谷川 三・山城下名他 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		1,704,568		
護岸設計		式	1		1,704,568		
護岸詳細設計		式	1		1,704,568		
護岸詳細設計 1工区	片側	(m)式	(13)1		836,501		内 1号
護岸詳細設計 2工区	片側	(m)式	(18)1		868,067		内 2号
共通		式	1		244,050		
共通(設計業務)		式	1		244,050		
打合せ等		式	1		244,050		
打合せ		業務	1		244,050		内 3号
直接経費		式	1		218,065		
直接経費		式	1		218,065		
旅費交通費		式	1		12,065		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,915,206 土木設計業務	式	1		12,065		

業務委託料内訳書

業務名	R 5 三土 藤川谷川 三・山城下名他 護岸設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1		206,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,915,206 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		206,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,166,683			
その他原価		式	1		1,031,338		内 4号	
一般管理費等		式	1		1,721,979		内 5号	
設計業務価格		式	1		4,920,000			
用地調査等業務		式	1		62,794			
用地調査等業務		式	1		62,794			
支障木調査		式	1		62,794			
幅杭設置測量		km	0.1	218,788	21,878		単 1号	
立竹木調査算定		千m2	0.3	136,388	40,916		単 2号	
直接原価(その他原価除く)		式	1		62,794			
その他原価		式	1		32,744		内 6号	

業務委託料内訳書

業務名	R 5 三土 藤川谷川 三・山城下名他 護岸設計業務				業 種 目	用地調査等業務 用地調査等業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		50,462		内 7号
用地調査等業務価格		式	1		146,000		
業務価格		式	1		5,066,000		
消費税相当額		式	1		506,600		
業務委託料		式	1		5,572,600		

1 次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計 1工区	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(13)1		56,222	
	現地踏査 片岸		(m)式	(13)1		71,142	
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(13)1		54,330	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(13)1		58,655	
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(13)1		36,787	
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(13)1		58,655	
	施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(13)1		58,655	
	図面作成 片岸		(m)式	(13)1		195,885	
	数量計算 片岸		(m)式	(13)1		83,819	
	照査 片岸		(m)式	(13)1		91,209	
	報告書作成 片岸		(m)式	(13)1		71,142	
	合計					836,501	

1 次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計 2工区	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(18)1		58,344	
現地踏査 片岸		(m)式	(18)1		73,827	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(18)1		56,380	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(18)1		60,868	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(18)1		38,175	
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(18)1		60,868	
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(18)1		60,868	
図面作成 片岸		(m)式	(18)1		203,277	
数量計算 片岸		(m)式	(18)1		86,982	
照査 片岸		(m)式	(18)1		94,651	
報告書作成 片岸		(m)式	(18)1		73,827	
	合計				868,067	

1次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		244,050	
合計						244,050	

1次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		1,915,206	直接人件費:1,915,206 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		1,031,338	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						1,031,338	

1 次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,198,021	業務原価:3,198,021 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,722,134	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-155	
合計					1,721,979	

1次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（用地調査）		式	1		60,806	直接人件費:60,806 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		32,744	直接人件費（用地調査） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					32,744	

1 次内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		95,538	業務原価:95,538 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		51,447	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-985	
合計					50,462	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	幅杭設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	218,788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	218,788	218,788		
	合計					218,788		
	単価					218,788	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	立竹木調査算定		単位	千m2	単位数量	1	単価	136,388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	収穫樹調査(毎木調査)		千m2	1	98,303	98,303		
	収穫樹算定(毎木調査)		千m2	1	38,085	38,085		
	合計					136,388		
	単価					136,388	円/千m2	