

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 5 営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 普通教室等空調設備改修工事
工事場所 阿南市領家町走寄

○工事概要

空調工事

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 空気調和設備 | 図示空調機器の更新工事一式 |
| 2. 付帯建築工事 | 空調機器更新に伴う天井点検口新設工事 |
| 3. 撤去工事 | 空調機器更新に伴う撤去工事一式 |

○工事期間 契約締結の翌日から 300 日間

○刊行物は次の単価を使用している。

- ・建設物価、積算資料 2023.11月
- ・コスト情報、施工単価 2023.10月

○下記の項目は積上共通仮設費に計上している。

- ・仮囲い (A型バリケード) 2か月×2回 (23,760円)

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。

仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(フルーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○設計書(金抜)に質疑がある場合は、入札公告「2入札手続き等に関する事項(1)契約条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
空調工事	1	式	14,180,653	
計			14,180,653	
共通費				
共通仮設費	1	式	492,899	
現場管理費	1	式	3,050,298	
一般管理費等	1	式	1,991,150	
計			5,534,347	
工事価格	1	式	19,715,000	
消費税等相当額	1	式	1,971,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	21,686,500	

