

回答書（1回目）

工事名：R6徳土 正木ダム 上勝・正木 2号主ゲート設備改良工事（担い手確保型）

路線名等：正木ダム

工事箇所：勝浦郡上勝町正木

No	質問内容	回答
1	<p>入札公告 1（5）施工期間について 記載の工期は「契約締結日の翌日から330日間」となっていますが、現在、機側操作盤内機器の納期が長期化しており、更に長期化すれば工期内完成が不可能になります。 契約後の協議により工期延期は可能でしょうか。</p>	<p>本工事では適正工期として330日間を見込んでいます。 ただし、昨今の半導体及び電気機器の供給遅延等による乙に起因しない理由による場合に限り、甲乙協議により変更契約の対象とします。</p>