入 札 結 果 表

契 約 番 号	150021	年度	6	入札機関	出納局公共入札検査課
工 事 名	徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち建築工事(2)				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩(第2工区)				
契 約 予 定 日	議会の議決日	予定工期	契約締結日の翌日から令和 8年10月31日まで		
開 札 日 時	令和 6年 6月20日 午前10時15分	場 所	徳島県庁11階1101会議室(入札室2)		

落 札 者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	ランダム係数
井上建設・北岡組・吉岡組 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体(2)	￥1,650,000,000	￥1,778,040,000	￥1,635,796,800	1.0000
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	
	￥1,500,000,000	￥1,616,400,000	￥1,487,088,000	

評価値算定式	失格基準価格(税込)
評価値＝(基礎点 ＋ 加算点) ÷ 入札価格(単位:億円)	￥1,635,796,800
基礎点 ＝ 100点 加算点 ＝ (得点合計 ÷ 配点合計)×30点	失格基準価格(税抜)
	￥1,487,088,000

入札参加者	順位	得点 ( )内は配点																				基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		技術提案の評価		簡易な施工計画の評価		企業の施工能力の評価					配置予定技術者の施工能力の評価			地域貢献度の評価					地域精通度	低入札工事に係る減点措置	合計				
		「工事目的物の性能の向上」に関する技術提案・機能の向上 (20)	技術提案の実現性，有効性を確認又は認定するための施工計画の適切性等 (20)	「工程管理」の適切性 (20)	「施工上配慮すべき事項」の適切性 (20)	同種工事の施工実績 (15)	工事成績評定点 (20)	登録基幹技能者 (2)	ISO等 (5)	手持ち工事数 (30)	CPD (5)	同種工事の施工経験 (10)	工事成績評定点 (20)	地域防災力			県内企業活用		地域精通度 (20)						
														災害時支援協定 (5)	広域的な災害時相互支援協定 (3)	家畜伝染病支援協定等 (5)	県内下請け (5)	県内産資材 (2)							
井上建設・北岡組・吉岡組 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（2）	1	20	5	15	15	15	19	2	5	0	5	0	18	5	3	5	5	2	20	0	159	121.0	¥1,500,000,000	8.067	落札
吉成建設・島谷建設 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（2）	2	20	0	15	15	10	19	2	5	0	5	0	16	5	3	5	5	2	20	0	147	119.4	¥1,496,010,000	7.981	
鳳建設・亀井組・平山建設 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（2）	3	10	0	10	10	15	6	2	5	30	5	0	11	5	3	5	5	2	0	0	124	116.4	¥1,491,100,000	7.806	
アズマ建設・藤崎建設 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（2）	4	15	5	15	15	10	13	2	5	0	5	0	13	5	3	5	5	2	0	0	118	115.6	¥1,496,500,000	7.725	
計４社																									