

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R6 営繕 旧農業大学校 石・石井 本館等解体工事（担い手確保型）

工事箇所： 名西郡石井町石井

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	下記見積について参考見積業者及び掛率又は金額について教えてください。①騒音振動調査	2,651,875円を計上しています。
2	別紙明細各足場の供用1日賃料 修理費含むとありますが、供用1日賃料×供用日数で計算して単価を入れての計算で良いでしょうか？	供用1日賃料 修理費含むには供用日数分を計上していますので、供用1日賃料×供用日数で計算してください。
3	下記項目について積算上の設置期間について教えてください。 別紙明細51～53①別紙00-001、②別紙00-0002、③別紙00-0003、④別紙00-0004、⑤別紙00-0005、 ⑥共通仮設⑦仮囲成型鋼板、⑧門出入り口、⑨コーン+コーンパー、⑩A型ハリケート	次の設置期間を見込んでいます。 ①別紙00-0001 枠組本足場 90日 ②別紙00-0002 安全手摺り 90日 ③別紙00-0003 枠組本足場 25日 ④別紙00-0004 安全手摺り 25日 ⑤別紙00-0005 単管本足場 25日 共通仮設 ⑥仮囲成型鋼板 4ヶ月 ⑦門出入り口 4ヶ月 ⑧コーン+コーンパー 15日 ⑨A型ハリケート 15日
4	下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。 内訳書P11、21、①直接仮設 内訳書P、24、26、28 ②石綿処理工事整理清掃片付け 内訳書P12、22、24、26、28 ③根切り、埋戻し、敷きならし、建設発生土運搬 内訳書P16、22、24、26、28 ④アスベスト含有建材撤去 内訳書P28 ⑤モルタル詰め 内訳書P33 ⑥外構撤去改修工事の改修工事 内訳書P45 ⑦管工事（屋外給排水設備） 内訳書P43 ⑧家電リサイクル費 内訳書P44 ⑨冷媒フロン回収費 内訳書P47、49 ⑩土工事 内訳書P19、20 ⑪鉄骨類、アルミサッシ類のスクラップ控除	次により積算してください。 ①直接仮設：改修工事 ②石綿処理工事整理清掃片付け：取り壊し工事 ③根切り、埋戻し、敷きならし、建設発生土運搬：取り壊し工事 ④アスベスト含有建材撤去：取り壊し工事 ⑤モルタル詰め：取り壊し工事 ⑥外構撤去改修工事の改修工事：改修工事 ⑦管工事（屋外給排水設備）：改修工事 ⑧家電リサイクル費：改修工事 ⑨冷媒フロン回収費：改修工事 ⑩土工費P47：取り壊し工事 ⑩土工費P49：改修工事 ⑪鉄骨類、アルミサッシ類のスクラップ控除：改修工事
5	経費計算は改修建築工事の公共建築（R5改定）で計算されているでしょうか確認をお願いします。	貴見のとおり。

6	<p>下記共通仮設費の金額を教えてくださいませんか、 ①仮囲い②キャスターゲート③コーン、コーンバー④A型バリケード⑤騒音振動調査</p>	<p>次の金額を計上しています。 ①仮囲い：1,698,389円 ②キャスターゲート：56,692円 ③コーン、コーンバー：7,295円 ④A型バリケード：2,760円 ⑤騒音振動調査：2,651,875円</p>
7	<p>月単位の週休2日(労務費1.04)又は工期全体(通期)の週休2日(労務費1.02)のどちらでしょうか教えてください。</p>	<p>担い手確保モデル工事実施要領(営繕工事編)に基く、工期全体での週休2日とし、積算方法等については、第9条の規定により労務費(複合単価及び市場単価)を補正して予定価格を算定しています。</p>
8	<p>内訳書P33に無機質防滑塗材291㎡とありますが、仕様によって単価が大きく変わるので、設計の金額又は、品名等を教えてください。</p>	<p>建築施工単価2024年4月 P431 無機質系塗床 非金属セメント系塗床の項目で積算してください。</p>
9	<p>次の項目について積算上の設置期間を教えてください。 ①別紙00-0001、②別紙00-0003、積み上げ共通仮設費③仮囲い成形鋼板</p>	<p>番号3のとおり。</p>
10	<p>騒音振動調査の見積業者もしくは金額をお教え願います。</p>	<p>番号1のとおり。</p>
11	<p>適用欄でアスベスト含有建材の経費計算は改修工事で積算していますか。</p>	<p>取り壊し工事で積算しています。</p>
12	<p>直接仮設で石綿処理工事整理清掃片付け860m²の単価はどのように積算されていますか。刊行本には石綿の清掃としては載っていないと思われます。金額または参考資料を教えてください。</p>	<p>一般の整理清掃後片付けと同等の金額を計上しています。</p>