入 札 結 果 表

契 約 番 号	150037	年度	6	入札機関	出納局公共入札検査課
工 事 名	徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち建築工事(1)				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩(第1工区)				
契 約 予 定 日	議会の議決日	予定工期	契約締結日の翌日から令和 8年10月31日まで		
開 札 日 時	令和 6年 7月25日　午前10時5分	場　所	徳島県庁11階1101会議室(入札室2)		

落 札 者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	ランダム係数
アズマ建設・多田組　鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体(1)	￥2,478,300,000	￥2,669,150,000	￥2,458,073,200	1.0010
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	
	￥2,253,000,000	￥2,426,500,000	￥2,234,612,000	

評価値算定式	失格基準価格(税込)
評価値＝(基礎点 ＋ 加算点) ÷ 入札価格(単位:億円)	￥2,458,073,200
基礎点 ＝ 100点　　加算点 ＝ (得点合計 ÷ 配点合計)×30点	失格基準価格(税抜)
	￥2,234,612,000

入札参加者	順位	得　点 ( )内は配点															基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		技術提案の評価		簡易な施工計画の評価		企業の施工能力の評価				配置予定技術者の施工能力の評価			地域貢献度の評価		地域精通度	低入札工事に係る減点措置	合計			
		「工事目的物の性能・機能の向上」に関する技術提案 (20)	技術提案の適切性又は認証標準に基づく施工計画の適切性等 (20)	「工程管理」の適切性 (20)	「施工上配慮すべき事項」の適切性 (20)	同種工事の施工実績 (15)	工事成績評定点 (20)	登録基幹技能者 (2)	ISO等 (5)	CPD (5)	同種工事の施工経験 (10)	工事成績評定点 (20)	県内企業活用 県内下請け (5)	県内企業活用 県内産資材 (2)	地域精通度 (15)					
アズマ建設・多田組 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（1）	1	10	5	10	20	0	13	2	5	5	0	13	5	2	15	0	105	117.6	¥2,253,000,000	5.220	落札
鳳建設・亀井組・平山建設　鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（1）	2	5	0	10	10	0	6	2	5	5	0	0	5	2	15	0	65	110.9	¥2,256,000,000	4.916	
計２社																					