
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場

合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人にお

ける１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わな

いこと。



工事名称 Ｒ６営繕 沖洲マリンターミナル 徳・東沖洲２ 内部改修工事

工事場所 徳島市東沖洲２丁目

工事概要

ア）構造          鉄骨造

イ）階数          2階建て

ウ）改修部分面積  延床面積2,286.16㎡         

エ）工事種別      建築工事、設備工事  一式

オ）工事期間      契約締結翌日から、120日間

カ）その他        
                  ・下記の項目は、積み上げ共通費に計上している。

交通誘導員B：8人  ￥138,000

                  ・刊行物は次の単価を使用している
建設物価：2024年7月
積算資料：2024年7月
建築コスト情報：2024年夏号
建築施工単価：2024年夏号

〇共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）
については、現場管理費に含まれている。

〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労務費を補正し
請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は受注者が週休２日の取
組を希望しない場合については、変更しない。



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事
1 6,446,264

式
計

6,446,264

共通費

共通仮設費
1 597,582

式
現場管理費

1 2,248,666
式

一般管理費等
1 1,526,488

式
計

4,372,736

工事価格
1 10,819,000

式
消費税等相当額

1 1,081,900 消費税率 10 ％
式

工事費
1 11,900,900

式

調査基準価格
1 0

式
調査基準価格の100/110

1 0
式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

改修工事
1 6,446,264

式
計

6,446,264



改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事
1 6,446,264

式
計

6,446,264



改修工事 科目別内訳 4
建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1 568,484

式
防水改修

1 40,608
式

建具改修
1 5,205,773

式
内装改修

1 297,429
式

発生材処理
1 ▲1,389

式
電灯設備

1 95,670
式

空気調和設備
1 239,689

式
計

6,446,264



改修工事 細目別内訳 5
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修
73.8 140 10,332

㎡
養生 コンパネ敷t=12 撤去共

39.2 3,020 118,384
㎡

養生(内部改修) 複合改修
40.2 300 12,060

㎡
養生(内部改修) 搬出入路部分

178 110 19,580
㎡

整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 73.8 1,080 79,704

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 175 360 63,000

㎡
内部仕上足場 脚立足場 別紙 00-0001
(改修) 1 33,285

式
移動式足場 1.5ヶ月 H2.0

賃貸料、組立解体費、運搬費含む 1 13,300 13,300
台

内部仕上足場 枠組棚足場 H=5.5m 別紙 00-0002
(手すり先行方式) 掛け払い手間、基本料、賃料、修理 1 65,000
1.5ヶ月分 費、運搬費含む 式
安全手すり 枠組本足場用 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 掛け払い手間、基本料、賃料、修理 1 18,292
1.5ヶ月分 費、運搬費含む 式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

28.3 1,670 47,261
㎡

仮設間仕切り B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 28.3 2,420 68,486

㎡
仮設木製扉 W900×H2000

1 19,800 19,800
か所

計
568,484

改修工事  細目別内訳 6
建築工事 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
11.5 630 7,245

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取り外し

4.8 2,190 10,512
㎡

計
17,757



改修工事 細目別内訳 7
建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×10 11.5 600 6,900

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 11.1 490 5,439
ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取り付
け 4.8 2,190 10,512

㎡
計

22,851

改修工事  細目別内訳 8
建築工事 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐ建具撤去】

AD-5 W889×H2070
片開きﾄﾞｱ 1 40,700 40,700
撤去 か所
AD-3 W1689×H2040
両開きﾄﾞｱ 1 52,600 52,600
撤去 か所
沓摺撤去 ｽﾃﾝﾚｽ

2.7 3,420 9,234
ｍ

【鋼製建具撤去】

鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共
3.4 1,540 5,236

㎡
【防煙垂壁】

防煙垂壁撤去 線入りｶﾞﾗｽH700
9.7 3,990 38,703

ｍ
計

146,473



改修工事 細目別内訳 9
建築工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【鋼製建具】

鋼製戸袋枠付両開 別紙 00-0004
戸（SD-2） 1 234,800

式
【排煙窓改修】

AW-5 ｼﾘｺﾝﾃｰﾌﾟ張り、ﾌﾟｯｼｬｰ設置
排煙窓改修工事 清掃共 1 195,000 195,000

か所
【ｱﾙﾐ建具】

ｱﾙﾐ建具 カバー工法 別紙 00-0005
1 1,098,700

式
【ガラス】

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ6 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.5 6,920 3,460

㎡
【防煙垂壁】

防煙垂壁 別紙 00-0006
（ひび割れ部） 1 163,900

式
防煙垂壁 H500、H1500共 別紙 00-0007

1 3,363,440
式

計
5,059,300

改修工事  細目別内訳 10
建築工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【床】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共
0.3 1,100 330

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 一般 集積共

0.5 1,660 830
㎡

【天井】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 40.2 1,660 66,732

㎡
計

67,892



改修工事 細目別内訳 11
建築工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【床】

特殊塩ビシート張 厚2.8 発砲複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS
り 0.3 5,210 1,563

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT

一般床 - 0.5 2,340 1,170
㎡

【天井】

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 3,210 3,210

か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り 下張GB-R 厚12.5共 39.2 4,310 168,952
(DR) ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 1 1,980 1,980
張り(GB-D) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 下地張り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 40.2 1,310 52,662
張り(GB-R) ㎡

計
229,537

改修工事  細目別内訳 12
建築工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1 2,120 2,120

DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器類 0.1 3,750 375
DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 廃ﾌﾟﾗ 0.1 2,810 281
DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 ｽﾁｰﾙ 0.1 1,590 159
DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 ｱﾙﾐ 0.2 1,590 318
DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3

計
3,253



改修工事 細目別内訳 13
建築工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分費 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.6 20,000 12,000

ｔ
発生材処分費 ｶﾞﾗｽ・陶器類

0.2 5,640 1,128
ｔ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗ
0.3 35 10

kg
発生材処分費 ｻｯｼ ｽﾁｰﾙ

113 ▲40 ▲4,520
kg

発生材処分費 ｻｯｼ ｱﾙﾐ
66.3 ▲200 ▲13,260

kg
計

▲4,642

改修工事  細目別内訳 14
建築工事 電灯設備 電灯幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 7 390 2,730
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
非常用 [A]
LED照明器具 1 42,600 42,600

台
非常用 [B]
LED照明器具 1 37,400 37,400

台
非常用器具取外し ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
再取付照明 2 6,470 12,940

台
計

95,670



改修工事 細目別内訳 15
建築工事 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

区画貫通処理 別紙 00-0008
1 190,710

式
計

190,710

改修工事  細目別内訳 16
建築工事 空気調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

制気口移動 別紙 00-0009
1 47,290

式
計

47,290



改修工事 細目別内訳 17
建築工事 空気調和設備 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器類 0.3 3,750 1,125
DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ・陶器類
0.1 5,640 564

ｔ
計

1,689



改修工事 別紙明細 18
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 脚立足場 別紙 00-0001
(改修) 1 33,285

式
内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 40.2 550 22,110
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む
脚立足場 40.2 130 5,226
階高4.0m以下 1.5ヶ月分 ㎡

内部仕上足場 基本料 修理費含む
脚立足場 40.2 53 2,130
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 40.2 95 3,819
脚立足場) ㎡

計
33,285

内部仕上足場 枠組棚足場 H=5.5m 別紙 00-0002
(手すり先行方式) 掛け払い手間、基本料、賃料、修理 1 65,000
1.5ヶ月分 費、運搬費含む 式
内部仕上足場 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) 枠組棚足場 13 520 6,760

階高5.0m以上5.7m未満 平家用 ㎡
内部仕上足場 掛払い手間
(手すり先行方式) 枠組棚足場 13 3,120 40,560

階高5.0m以上5.7m未満 - ㎡
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む
(手すり先行方式) 枠組棚足場 13 720 9,360

階高5.0m以上5.7m未満 - ㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) 13 640 8,320
(手すり先行方式) ㎡

計
65,000

改修工事 別紙明細 19
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

安全手すり 枠組本足場用 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 掛け払い手間、基本料、賃料、修理 1 18,292
1.5ヶ月分 費、運搬費含む 式
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 掛払い手間 27.8 260 7,228

- ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 27.8 150 4,170

- ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 27.8 180 5,004

1.5ヶ月分 ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 27.8 68 1,890

ｍ
計

18,292



改修工事 別紙明細 20
建築工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製戸袋枠付両開 別紙 00-0004
戸（SD-2） 1 234,800

式
鋼製戸袋枠付両開 鋼製建具開閉調整
戸 付属金物共 1 143,000 143,000

W1600×H2100 か所
取付工事費

1 46,500
式

運搬費、諸経費

1 45,300
式

計
234,800

ｱﾙﾐ建具 カバー工法 別紙 00-0005
1 1,098,700

式
AD-5 材工共 カバー工法
片開きﾄﾞｱ 沓摺、アルミ額縁、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ、シ 1 391,000 391,000
（ﾌﾗｯｼｭﾀｲﾌﾟ） リンダー錠 か所
AD-3 材工共 カバー工法
両開きﾄﾞｱ 沓摺、アルミ額縁、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ、順 1 587,000 587,000
（ﾌﾗｯｼｭﾀｲﾌﾟ） 位調整器、シリンダー錠、小窓付き か所
運搬諸経費等 AD-3、AD-5共

1 109,000
式

法定福利費 AD-3、AD-5共
1 11,700

式
計

1,098,700

改修工事 別紙明細 21
建築工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防煙垂壁 別紙 00-0006
（ひび割れ部） 1 163,900

式
防煙垂壁 H500
（ひび割れ部） 線入りガラスｔ6.8 撤去・改修 1.2 54,000 64,800

ｍ
取付工事費

1 72,000
式

運搬費

1 10,900
式

諸経費

1 10,900
式

法定福利費

1 5,300
式

計
163,900

防煙垂壁 H500、H1500共 別紙 00-0007
1 3,363,440

式
防煙垂壁 H500

不燃シート 12.4 85,600 1,061,440
ｍ

防煙垂壁 H1500
不燃パネル 9.7 191,000 1,852,700
ｱﾙﾐﾚｰﾙ、方立共 ｍ

取付工事費、諸経 防煙垂壁
費 （H500、H1500） 1 373,000

式
運搬費 防煙垂壁

（H500、H1500） 1 76,300
式

計
3,363,440



改修工事 別紙明細 22
建築工事 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

区画貫通処理 別紙 00-0008
1 190,710

式
1） 天井内・PS

冷媒
・ドレン
排水管 保温 ﾛｯｸｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 1 2,750 2,750
40A ｍ

冷媒管 保温 ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 19 5,220 99,180
80A ｍ

冷媒管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 19 1,110 21,090
80A 再使用しない ｍ

2） 1階廊下ドレ
ン

配管切断 配管切断 20A 保温無
(樹脂管類) 3 3,330 9,990
･手間のみ か所
区画貫通処理

3 10,600 31,800
か所

給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) 7 470 3,290
撤去 ｍ
結露防止層付VP 20A

7 3,230 22,610
ｍ

計
190,710

改修工事 別紙明細 23
建築工事 空気調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

制気口移動 別紙 00-0009
1 47,290

式
【取外し】

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下
取外し 再使用する 1 5,510 5,510

個
制気口ボックス取
外し 1 3,660

式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙダクト撤
去費 1 3,730

式
【再取付】

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 無 250㎜
1 7,260 7,260

本
制気口ボックス再
取付 1 9,160 9,160

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 250㎜
1 6,670 6,670

本
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.30
取付費 1 11,300 11,300

個
計

47,290


