

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 6 宮繕 ひのみね支援学校 小・中田 トイレ改修工事

工事場所 小松島市中田町新開

工事概要

- 工事概要
校舎棟北（RC造 地上2階建て）1～2F トイレ改修工事
改修対象面積約59.6㎡
- 工事期間
・契約締結日の翌日から100日間
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
 - ・交通誘導警備員B：4人 ¥69,000
 - ・カーコン10個 ¥1,800
 - ・コーン5本 ¥3,450
- 刊行物は次の単価を採用している。
 - ・建築施工単価 2024年 7月
 - ・建築コスト情報 2024年 7月
 - ・建設物価 2024年 7月
 - ・積算資料 2024年 7月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2
日の達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正
し、請負代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日
の取組を希望しない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	7,170,131	
計			7,170,131	
共通費				
共通仮設費	1	式	507,062	
現場管理費	1	式	1,860,852	
一般管理費等	1	式	1,562,955	
計			3,930,869	
工事価格	1	式	11,101,000	
消費税等相当額	1	式	1,110,100	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,211,100	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

