

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 6 営繕 城北高等学校 徳・北田宮 4
防球ネット改修工事（担い手確保型）
工事場所 徳島市北田宮 4 丁目

工事概要

- ア) 改修内容
グラウンド東面 防球ネット改修
- イ) 工事期間 契約締結日の翌日から、120日間
- ウ) 刊行物は次の単価を採用している
建設物価 2024年8月 積算資料 2024年8月
建築施工単価 2024年7月夏 建築コスト情報 2024年7月夏
- エ) 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している
・交通誘導員B: 12人 217,500円
・建設機械（ラフタークレーン16t）: 3日 145,500円
・高所作業車（17m級）: 14日 440,300円
・A型バリケード1,200×800: 95台（1か月） 42,750円
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設比率に含まれている。
本工程において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 【発注者指定型用】
- 本工程は、担い手確保モデル工事（発注者指定型）として、4週8休以上を前提に労務
費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
4週8休が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	14,977,645	
計			14,977,645	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,641,029	
現場管理費	1	式	3,088,245	
一般管理費等	1	式	3,032,081	
計			7,761,355	
工事価格	1	式	22,739,000	
消費税等相当額	1	式	2,273,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,012,900	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,700	
計				296,700	
土工		1	式	97,130	
計				97,130	
ユニット及びその他	外部	1	式	14,558,610	
計				14,558,610	
撤去		1	式	5,875	
計				5,875	
発生材処理	運搬	1	式	13,056	
発生材処理	処分	1	式	6,274	
計				19,330	

