

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 6 営繕 みなと高等学園 小・中田 体育館内装改修工事

工事場所 小松島市中田町新開

○工事概要  
内装改修工事

○工事期間  
契約締結日の翌日から90日間

○刊行物は次の単価を採用している。  
・建設物価 2024年9月 ・積算資料 2024年9月  
・建築施工単価 2024年7月 ・建築コスト情報 2024年7月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。  
・交通誘導警備員 4人 ¥69,000-  
・カラーコーン、コーンバー 60日 ¥24,510-

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工程において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器  
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工程は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、  
週休2日の達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により  
労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合について  
は、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある  
内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は  
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
内装仕上工事	1	式	2,414,700	
計			2,414,700	
共通費				
共通仮設費	1	式	289,100	
現場管理費	1	式	1,068,541	
一般管理費等	1	式	649,659	
計			2,007,300	
工事価格	1	式	4,422,000	
消費税等相当額	1	式	442,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	4,864,200	







