
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線他　阿南・羽ノ浦他　橋梁長寿命化修繕計

画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路設計

式 1    4,660,548

長寿命化修繕計画策定

式 1    4,660,548

橋梁長寿命化修繕計画策定
【橋梁】

式 1    4,660,548

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長15m以上  

橋 64    13,636   872,704

単   1号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m以上15m未満

橋 76    8,296   630,496

単   2号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m未満

橋 104    4,591   477,464

単   3号

各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長15m以上

橋 33    8,955   295,515

単   4号

各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 

橋 53    4,476   237,228

単   5号

各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長5m未満　

橋 36    2,538   91,368

単   6号

各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長15m以上

橋 31    2,295   71,145

単   7号

各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 

橋 23    1,158   26,634

単   8号

各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長5m未満　 

橋 68    627   42,636

単   9号

修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長15m以上

橋 64    2,985   191,040

単  10号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線他　阿南・羽ノ浦他　橋梁長寿命化修繕計

画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 

橋 76    1,492   113,392

単  11号

修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長5m未満

橋 104    846   87,984

単  12号

修繕計画のとりまとめ

橋 244    4,293   1,047,492

単  13号

報告書作成

式 1    212,950

内   1号

打合せ

業務 1    262,500

内   2号

直接経費

式 1    195,442

直接経費

式 1    195,442

旅費交通費

式 1    69,442

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:4,660,548
調査、計画業務

式 1    69,442

電子成果品作成費

式 1    126,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:4,660,548
その他の設計業務

式 1    126,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    4,855,990

その他原価

式 1    2,509,705

内   3号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線他　阿南・羽ノ浦他　橋梁長寿命化修繕計

画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    3,966,305

内   4号

設計業務価格

式 1    11,332,000

消費税相当額

式 1    1,133,200

設計業務委託料

式 1    12,465,200
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 報告書作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 1    59,600   59,600

        

技師(B)

人 1.5  48,500   72,750

        

技師(C)

人 2    40,300   80,600

        

合計 212,950

        

１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務着手時

式 1    87,500

        

中間打合せ

式 1    87,500

        

成果品納入時

式 1    87,500

        

合計 262,500
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    4,660,548

        
直接人件費:4,660,548
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    2,509,705

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 2,509,705
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    7,365,695

        
業務原価:7,365,695
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    3,966,426

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-121

        

合計 3,966,305
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長15m以上  

単位 橋 単位数量
1    

単価
13,636   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.05 59,600   2,980

技師(B)

人 0.12 48,500   5,820

技師(C)

人 0.12 40,300   4,836

合計 13,636

単価 13,636   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
8,296   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.02 59,600   1,192

技師(B)

人 0.08 48,500   3,880

技師(C)

人 0.08 40,300   3,224

合計 8,296

単価 8,296   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,591   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.01 59,600   596

技師(B)

人 0.045 48,500   2,182

技師(C)

人 0.045 40,300   1,813

合計 4,591

単価 4,591   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長15m以上
単位 橋 単位数量

1    
単価

8,955   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    2,985   2,985

補修工法の選定

橋 1    2,985   2,985

概算工事費の算出

橋 1    2,985   2,985

合計 8,955

単価 8,955   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 
単位 橋 単位数量

1    
単価

4,476   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    1,492   1,492

補修工法の選定

橋 1    1,492   1,492

概算工事費の算出

橋 1    1,492   1,492

合計 4,476

単価 4,476   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
各橋梁の補修計画策定
【R3～R5】点検橋梁

橋長5m未満　
単位 橋 単位数量

1    
単価

2,538   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    846   846

補修工法の選定

橋 1    846   846

概算工事費の算出

橋 1    846   846

合計 2,538

単価 2,538   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長15m以上
単位 橋 単位数量

1    
単価

2,295   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

橋 1    765   765

補修工法の見直し

橋 1    765   765

概算工事費の見直し

橋 1    765   765

合計 2,295

単価 2,295   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 
単位 橋 単位数量

1    
単価

1,158   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

橋 1    386   386

補修工法の見直し

橋 1    386   386

概算工事費の見直し

橋 1    386   386

合計 1,158

単価 1,158   

 
円／橋

徳島県- 14 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
各橋梁の補修計画策定
【R1～R2】点検橋梁

橋長5m未満　 
単位 橋 単位数量

1    
単価

627   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

橋 1    209   209

補修工法の見直し

橋 1    209   209

概算工事費の見直し

橋 1    209   209

合計 627

単価 627   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長15m以上
単位 橋 単位数量

1    
単価

2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.02 48,500   970

技師(C)

人 0.05 40,300   2,015

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長5m以上15m未満 
単位 橋 単位数量

1    
単価

1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.01 48,500   485

技師(C)

人 0.025 40,300   1,007

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
修繕年次計画の策定
【R1～R5】点検橋梁

橋長5m未満
単位 橋 単位数量

1    
単価

846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.005 48,500   242

技師(C)

人 0.015 40,300   604

合計 846

単価 846   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
修繕計画のとりまとめ

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,293   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.003 59,600   178

技師(B)

人 0.035 48,500   1,697

技師(C)

人 0.06 40,300   2,418

合計 4,293

単価 4,293   

 
円／橋
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