

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上2 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,544,704		
道路設計		式	1		2,219,111		
道路詳細設計		式	1		2,219,111		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.27)1		2,219,111		内 1号
一般構造物設計		式	1		2,325,593		
一般構造物詳細設計		式	1		667,273		
丸式擁壁		(箇所)式	(1)1		667,273		内 2号
落石防護柵詳細設計		式	1		1,658,320		
落石対策工検討 転石調査含む		式	1		254,000		内 3号
高エネルギー吸収落石防護網工設計		式	1		768,100		内 4号
ロープ伏工設計		式	1		537,670		内 5号
施工計画		式	1		98,550		内 6号
共通		式	1		476,500		

業務委託料内訳書

業務名	R7馬土 国道438号 美・木屋平川上2 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通(設計業務)		式	1		476,500		
打合せ等		式	1		476,500		
打合せ	中間打合せ2回	業務	1		350,000		内 7号
関係機関打合せ協議	2機関	式	1		126,500		内 8号
直接経費		式	1		348,277		
直接経費		式	1		348,277		
旅費交通費		式	1		31,277		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,964,614 土木設計業務	式	1		31,277		
電子成果品作成費		式	1		317,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,964,614 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		317,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,369,481		
その他原価		式	1		2,673,444		内 9号
一般管理費等		式	1		4,331,075		内 10号

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		336,209	
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		99,018	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		331,891	
横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		288,050	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		214,066	
設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		141,809	
数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		313,648	
照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		255,806	
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.27)1		238,614	
	合計				2,219,111	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		98,634	
	設計計画 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		30,396	
	設計条件の確認 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		111,129	
	設計計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		191,097	
	設計図 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		75,786	
	数量計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		57,568	
	照査 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		102,663	
	報告書作成 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		667,273	
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石対策工検討 転石調査含む						
	計画・準備		式	1		48,500	
	踏査		式	1		76,400	
	解析		式	1		129,100	
	合計					254,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	高エネルギー吸収落石防護網工設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		63,250	
設計条件の確認		式	1		161,250	
設計計算・設計図		式	1		174,850	
数量計算		式	1		38,200	
照査		式	1		185,500	
報告書作成		式	1		145,050	
合計					768,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	▽ 伏工設計						
	設計計画		式	1		44,275	
	設計条件の確認		式	1		112,875	
	設計計算・設計図		式	1		122,395	
	数量計算		式	1		26,740	
	照査		式	1		129,850	
	報告書作成		式	1		101,535	
	合計					537,670	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	施工計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画			式	1		98,550	
合計						98,550	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	打合せ	中間打合せ2回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		350,000	
合計						350,000	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	関係機関打合せ協議	2機関				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	2	63,250	126,500	
合計					126,500	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,964,614	直接人件費:4,964,614 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,673,444	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,673,444	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		8,042,925	業務原価:8,042,925 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		4,331,115	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-40	
	合計					4,331,075	