

次の工事に関する質問に回答します。

工事名 : R7徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事(担い手確保型)  
路線名等 : 高森東谷  
工事箇所 : 名東郡佐那河内村下字中辺

| 番号 | 質問事項   | 回答  |
|----|--|---|
| 1  | プレキャストボックスカルバートについては特注品の為、設計書暫定単価では製品単価の24%に満たないのですが、設計変更は可能でしょうか。 | 契約後、暫定単価は、適切な単価に変更するものとする。  |
| 2  | 施工費についても設計歩掛かりではメーカー見積もりの27%に満たないのですが、設計変更は可能でしょうか。                | 土木工事標準積算基準書が適用できるため、設計変更対象外とする。<br>ただし、現場条件等により、これによりがたい場合は、甲乙協議により変更対象とする。 |