

見積参考資料

委託業務名 R7阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調
査業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(阿南)農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務
施工場所	阿南市那賀川町
業務番号	R7itakuhouzaki001
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R7阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 用地調査業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・ ・直接原価				
4 ・ ・ ・直接人件費	1.000	式		
5 ・ ・ ・直接経費				
6 ・ ・ ・ ・材料費等				
7 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式		
8 ・ ・その他原価				
9 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・直接人件費 地盤変動影響調査等	1.000	式			1 式当たり
地盤変動影響調査等(現地踏査)	1.000	業務			単A S単 10号
事後調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟			単A S単 2号
事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟			単A S単 3号
事後調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟			単A S単 4号
事後調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満	1.000	箇所			単A S単 5号
算定(木造建物) 130㎡以上200㎡未満	1.000	棟			単A S単 6号
算定(木造建物) 70㎡以上130㎡未満	1.000	棟			単A S単 7号
算定(非木造建物) 200㎡未満	1.000	棟			単A S単 8号
算定(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満	1.000	箇所			単A S単 9号
合 計					
・・・打合せ協議	1.000	式			1 式当たり
打合せ協議 着手自前、中間、成果物納入時に適用	3.000	回			単A T単 1号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	打合せ協議		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師(A)	0.500	人			
	技師(B)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 2号 ***					
	事後調査(木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	事後調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	木造建物A				
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 (A) 内業	0.200	人			
	技師 (A) 外業	0.550	人			
	技師 (B) 内業	0.580	人			
	技師 (B) 外業	0.550	人			
	技師 (C) 内業	0.350	人			
	技師 (C) 外業	0.550	人			
	技術員 内業	0.510	人			
	合 計					算出数量 1.000 棟
	単 価		棟			
	*** S単 - 3号 ***					
	事後調査 (木造建物)		棟			1.000 棟 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物 A , 70㎡以上130㎡未満 , 建物内部の調査を行う場合			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合				
	技師 (A) 内業	0.260	人			
	技師 (A) 外業	0.710	人			
	技師 (B) 内業	0.740	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 (B) 外業	0.710	人			
	技師 (C) 内業	0.450	人			
	技師 (C) 外業	0.710	人			
	技術員 内業	0.650	人			
	合計					算出数量 1.000 棟
	単価		棟			
	*** S単 - 4号 ***					
	事後調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	事後調査 (非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物八 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合				
	技師 (A) 内業	0.110	人			
	技師 (A) 外業	0.320	人			
	技師 (B) 内業	0.330	人			
	技師 (B) 外業	0.320	人			
	技師 (C) 内業	0.180	人			
	技師 (C) 外業	0.320	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技術員 内業	0.300	人			
	合計					算出数量 1.000 棟
	単価		棟			
	*** S単 - 5号 ***					
	事後調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	事後調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師(A) 内業	0.610	人			
	技師(A) 外業	1.190	人			
	技師(B) 内業	1.100	人			
	技師(B) 外業	1.190	人			
	技師(C) 内業	0.810	人			
	技師(C) 外業	1.190	人			
	技術員 内業	0.990	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	算定(木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	算定(木造建物) 130㎡以上200㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 130㎡以上200㎡未満				
	技師(A) 内業	0.270	人			
	技師(A) 内業	0.160	人			
	技師(C) 内業	0.940	人			
	技師(C) 内業	0.310	人			
	技術員 内業	0.180	人			
	合計					算出数量 1.000 棟
	単価		棟			
	*** S単 - 7号 ***					
	算定(木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	算定(木造建物) 70㎡以上130㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡以上130㎡未満				
	技師(A) 内業	0.210	人			
	技師(A) 内業	0.120	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 (C) 内業	0.720	人			
	技師 (C) 内業	0.240	人			
	技術員 内業	0.140	人			
	合計					算出数量 1.000 棟
	単価		棟			
	*** S単 - 8号 ***					
	算定 (非木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	算定 (非木造建物) 200㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡未満				
	技師 (A) 内業	0.300	人			
	技師 (A) 内業	0.210	人			
	技師 (C) 内業	0.910	人			
	技師 (C) 内業	0.270	人			
	技術員 内業	0.120	人			
	合計					算出数量 1.000 棟
	単価		棟			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R7阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	算定(工作物)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	算定(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満				
	技師(A) 内業	0.520	人			
	技師(A) 内業	0.350	人			
	技師(C) 内業	1.190	人			
	技師(C) 内業	0.380	人			
	技術員 内業	0.230	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 10号 ***					
	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛				
	技師(A) 外業	0.390	人			
	技師(B) 外業	0.390	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師(C) 外業	0.390	人			
	合計					算出数量 1.000 業務
	単価		業務			
	*** S単 - 11号 ***					
	打合せ(着手・中間・完了時)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技師人数					
	2)技師A人数					
	3)技師B人数					
	4)技師C人数					
	5)打合せ日数					
	6)往復移動日数					
	7)宿泊区分			通勤により打合せ		
	9)交通機関区分			ライトバン		
	10)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数					
	16)時間区分			1時間まで		
	17)往復移動距離区分			L<100km(100km未満)		
	18)補正区分			なし		
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	2.700	L			

