
見積参考資料

工事名 Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型
）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 徳島３

単価使用年月 令和 7年 6月

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は、｢担い手確保モデル工事（発注者指定型）｣であり、
通期の週休２日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要
領参照）を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型

）
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削
【No16+760～820】

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 2,100    

単   1号

土砂等運搬
【現場～仮置場】

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 2,120    

単   2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 2,100    

単   3号

土砂等運搬
【仮置場～処分場】

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 2,120    

単   4号

残土等処分

m3 2,120    

単   5号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 61    

単   6号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型

）
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単   8号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削
【No16+760～820】

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土
:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬
【現場～仮置場】

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3

未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
土砂等運搬
【仮置場～処分場】

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単   7号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型

）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 14.801 297,360

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 9.972 214,200

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 62.517 535,724

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 166.982 3,481,040

合計額 4,528,324
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工事名

規格 単位 単価 備考

土砂 m3 1,800 運搬距離L=49.5km以下

※別紙積上げ項目一覧表参照 式 204,000 特定事業場

通期の週休２日経費補正 式 108,540

通期の週休２日経費補正 式 0共通仮設費分

土質等試験費

　

※以下は，週休２日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。

見積単価一覧表

Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型）

名称

処分費

直接工事費分



1 検体 1

2 溶出試験 検体 1

3 溶出試験 検体 1

4 溶出試験 検体 1

5 溶出試験 検体 1

6 溶出試験 検体 1

7 溶出試験 検体 1

8 溶出試験 検体 1

9 溶出試験 検体 1

10 溶出試験 検体 1

11 溶出試験 検体 1

12 溶出試験 検体 1

13 溶出試験 検体 1

14 溶出試験 検体 1

15 溶出試験 検体 1

16 溶出試験 検体 1

17 溶出試験 検体 1

18 溶出試験 検体 1

19 溶出試験 検体 1

20 溶出試験 検体 1

21 溶出試験 検体 1

22 溶出試験 検体 1

23 溶出試験 検体 1

24 溶出試験 検体 1

25 溶出試験 検体 1

26 溶出試験 検体 1

27 溶出試験 検体 1

28 溶出試験 検体 1

チオベンカルブ

セレン

ふっ素

ほう素

1,4-ジオキサン

シマジン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

ベンゼン

クロロエチレン

チウラム

技術管理費積上げ項目一覧表

Ｒ７徳土　勝浦川　勝・沼江　河道掘削工事（１）（担い手確保型）

土質等試験費（特定事業場用）

溶出液作成料

カドミウム

工事名

積上げ項目

備考数量項目番号 規格仕様 単位

総水銀

アルキル水銀

PCB

有機リン

鉛

六価クロム

全シアン



　　工事区分：土工

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　　量 摘　　　　　　要

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 2,100

土砂運搬・処分 土砂 m3 2,120

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員Ｂ 人日 61

数　　　量　　　総　　　括　　　表



河川土工（掘削） 土　　積　　計　　算　　書

断面積 平  均 数  量

NO. 16 + 760 0.0m 0.0m 0.0

NO. 16 + 780 20.0m 20.0m 25.1 12.55 251.0

NO. 16 + 800 20.0m 20.0m 50.1 37.60 752.0

NO. 16 + 820 20.0m 20.0m 61.7 55.90 1118.0

60.0m 2121.0m3合計

測     点
点　間
距　離

平　均
距  離

掘　削


