
　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）
はぎ取り戻し(表土はぎ+
戻し+整地)

ha 2.040

　　　基盤造成・畦畔築立
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 2.040

　　　田面耕起 ha 2.030

　　　雑物除去（ほ場整備工） ha 2.030

　　(２)整形仕上げ工

　　　畦畔整形工 ㎡ 103

　　　芝付 ㎡ 18

　　(３)進入路工

　　　進入路工 1型 H=0.3m 箇所 4

　　　進入路工 1型 H=0.4m 箇所 2

　　　進入路工 1型 H=0.5m 箇所 2

　　(４)付帯工 一筆排水口工

　　　排水堰設置工 基 10

　　　排水管設置工 VUφ200 ｍ 15.0

　　(５)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 24

　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） m3 24

　２．用水路工（管水路）

　　(１)管水路工 作業土工

　　　床掘り m3 143

　　　基面整正 ㎡ 160

　　　パイプライン基礎 砂基礎①＋② m3 8

　　　埋戻し 埋戻し①＋②（流用土） m3 106
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　　　埋戻し 埋戻し③＋④（流用土） m3 23

　　　埋設表示テープ ｍ 318.1

　　(２)管水路工 撤去・復旧工

　　　舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 8.0

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 6.5

　　　殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 0.3

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 6.5

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 6.5

　　(３)管水路工 管体工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm ｍ 96.7

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm ｍ 124.3

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm ｍ 31.8

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),75mm ｍ 65.3

　　　鋳鉄製メカ型 曲管（SR付） φ200×90° 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 曲管（SR付） φ75×45° 個 4

　　　鋳鉄製メカ型 曲管（SR付） φ200×22°1/2 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 曲管（SR付） φ75×11°1/4 個 4

　　　鋳鉄製メカ型 T字管（SR付） φ200×200 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 T字管（SR付） φ200× 75 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 T字管（SR付） φ150× 75 個 4

　　　鋳鉄製メカ型 T字管（SR付） φ100× 75 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 T字管（SR付） φ 75× 75 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 片落管（SR付） φ200×150 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 片落管（SR付） φ150×100 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 片落管（SR付） φ100× 75 個 1
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　　(４)給水栓工

　　　自動給水栓設置工 50A 基 6

　　　自動給水栓設置工 80A 基 5

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm ｍ 9.0

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm ｍ 5.0

　　　TS径違いソケット φ75×50 個 6

　　　TSエルボ φ50 90° 個 6

　　　TSエルボ φ75 90° 個 5

　　　給水栓BOX設置工 個 11

　　　コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 0.1

　　　基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 0.2

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 1.5

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 4.4

　　(５)給水栓取出工 作業土工

　　　床掘り m3 6

　　　基面整正 ㎡ 7

　　　埋戻し 埋戻し①＋②（流用土） m3 5

　　　埋戻し 埋戻し③＋④（流用土） m3 1

　　　埋設表示テープ ｍ 14.1

　　(６)給水栓取出工 管体工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm ｍ 14.1

　　　TS径違いソケット φ200×150 個 1

　　　TS径違いソケット φ150×100 個 1

　　　TS径違いソケット φ100× 75 個 1

　　(７)水管橋工 作業土工
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　　　床掘り m3 7

　　　基面整正 ㎡ 5

　　　パイプライン基礎 砂基礎①＋② m3 1

　　　埋戻し 埋戻し①＋②（流用土） m3 3

　　　埋戻し 埋戻し③＋④（流用土） m3 3

　　　埋設表示テープ ｍ 10.5

　　(８)水管橋工 管体工

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管K形φ200（材・工） 本 1

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設（施工費） K形φ200 短管 本 2

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（材料費）
K形 3種 φ200 切管用
L=5.0m

本 1

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断 φ200 箇所 2

　　　スクラップ処分 鉄くず ton 0.037

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 K形φ200 曲管90° 本 4

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用特殊押輪 K形 φ200 組 6

　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品 K形 φ200 組 6

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm ｍ 5.4

　　　鋳鉄製メカ型 ドレッサー（SR付） φ200 個 2

　　　空気弁用分岐サドル 本管鋳鉄 φ200×φ25 個 1

　　　空気弁設置 基 1

　　　保護コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% 式 1

　３．道路工

　　(１)盛土工

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 170

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 86
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　　　法面整形 切土部 ㎡ 6

　　(３)植生工

　　　芝付 ㎡ 43

　　(４)砂利舗装工

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 231

　　(５)土砂搬入

　　　土砂積込・運搬 流用土 m3 159

　４．付帯工

　　(１)舗装工

　　　不陸整正 ㎡ 275

　　　アスファルト舗装工 揚水機場 ㎡ 207

　　　アスファルト舗装工 農道 ㎡ 68

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 783

　　(２)整地工 表土扱い

　　　表土剥ぎ ほ場55-4 m3 28

　　　土砂運搬 m3 28

　　　U字溝撤去 U150 ｍ 2.4

　　　排水口閉塞 箇所 1

　　　畦畔工 ｍ 71

　　　進入路工 1型 H=0.3m 箇所 1

　　　耕地復旧（耕起） ㎡ 300

　　(３)給水栓工

　　　自動給水栓設置工 50A（支給品） 基 1

　　(４)排水路工

　　　床掘り m3 14
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　　　埋戻 m3 8

　　　基面整正 ㎡ 18

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 10

　　　重圧管 φ1100（支給品） ｍ 6.0

　　　現場打取合工 3型 箇所 2

　５．仮設工

　　(１)仮設工（仮設道路工） 第１ブロック

　　　耕地復旧（表土掘削・埋戻） ㎡ 200

　　　耕地復旧（耕起） ㎡ 200

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 240

　　　土砂積込・運搬 流用土 m3 270

　　　作業残土処理 m3 270

　　　床掘り m3 19

　　　埋戻 m3 7

　　　均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 1.3

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 2.3

　　　コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 12

　　　型枠 ㎡ 30

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 13

　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） m3 13

　　　覆工板設置・撤去工 式 1

　　(２)仮設工 第３ブロック

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 167

　　　土木シート ㎡ 167

　　　土木シート運搬・処分 廃プラ ton 0.1
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　　(３)安全費

　　　交通誘導警備員 人 14

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 覆工板 ton 6.78

　　　　　仮設材輸送 覆工板用鋼材 ton 3.84

　　　　　仮設材輸送 敷鉄板 ton 28.87

一括計上価格

　１．技術管理費

　　(１)技術管理費

　　　六価クロム溶出試験 式 1
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