

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 管理棟改修工事

工事場所 板野郡松茂町豊岡

○工事概要
研修室床改修工事

○工事期間
契約締結日の翌日から95日間
本工事は、猛暑による作業不可日数を2日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2025年6月	・積算資料	2025年6月
・建築施工単価	2025年4月	・建築コスト情報	2025年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・仮囲い 成形鋼板	H=2.0m	18m	¥109,260円
・仮囲い カラーコーン	34m		¥31,430円
・交通誘導警備員	10人		¥187,500円
・室内化学物質濃度測定	改修前3ヶ所・改修後3ヶ所		¥61,200円

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容
は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	4,511,022	
計			4,511,022	
共通費				
共通仮設費	1	式	663,699	
現場管理費	1	式	1,512,985	
一般管理費等	1	式	1,128,294	
計			3,304,978	
工事価格	1	式	7,816,000	
消費税等相当額	1	式	781,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	8,597,600	

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	448,358	
計				448,358	
左官	内部	1	式	608,400	
計				608,400	
塗装	内部	1	式	101,000	
計				101,000	
内外装	内部	1	式	2,670,105	
計				2,670,105	
撤去処理	撤去	1	式	626,063	
撤去処理	運搬	1	式	35,596	
撤去処理	処分	1	式	21,500	
計				683,159	

建築工事 細目別内訳

8

[illegible]

建築工事 細目別内訳

9

[illegible]

[illegible][illegible]

