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仮設計画図(参考図) S=1:1000

注記) 
1. 本図面は参考図のため、工事着手に際しては施工者にて施工要領を検討のこと。
2. 架設ルートについては、事前に埋設物調査を実施して選定すること。　　　　　
3. 架設延長については、縦断図の勾配から斜距離を考慮した延長を算出した。　　

架設延長排水路名

ルート 1 L=242 242ｍ

合計 1254ｍ
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274ｍ
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仮設計画図(参考図)

S=1:1000

モノレールは別の排水路区間で転用

概略施工手順

モ ノ レ ー ル 設 置

排水路・土砂撤去

落差工影響部取壊し

排水路設置・埋戻し

モ ノ レ ー ル 撤 去

後 片 付 け

準 備 工

Ｒ７三土　重実地すべり　三・山城重実　山腹水路工事
（難工事評価型）
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