

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 鳴門公園線(桑島跨道3号橋) 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		637,500			
共通(設計業務)		式	1		637,500			
打合せ等		式	1		637,500			
打合せ	中間2回	業務	1		350,000		内 1号	
関係機関協議	2機関	機関	2	143,750	287,500		単 1号	
橋梁設計		式	1		1,441,394			
橋梁設計		式	1		1,441,394			
橋梁補修設計		式	1		1,441,394			
設計計画		橋	1	183,150	183,150		単 2号	
補強工設計	橋面積：50m2未満 橋種：桁 部材：鋼	橋	1	482,844	482,844		単 3号	
鋼橋塗装設計	橋面積：50m2未満	橋	1	246,800	246,800		単 4号	
施工計画	施工難易度：難	橋	1	398,150	398,150		単 5号	
概算工事費算定		橋	1	130,450	130,450		単 6号	

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 鳴門公園線(桑島跨道3号橋) 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕設計業務					業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		331,041			
直接経費		式	1		331,041			
旅費交通費		式	1		13,097			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,078,894 土木設計業務	式	1		13,097			
電子成果品作成費		式	1		214,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,078,894 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		214,000			
安全費		式	1		103,944			
安全費(保安施設)	対象額 : 2,078,894	式	1		103,944		内 2号	
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,409,935			
その他原価		式	1		1,119,484		内 3号	
一般管理費等		式	1		1,900,581		内 4号	
設計業務価格		式	1		5,430,000			
消費税相当額		式	1		543,000			

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間 2 回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		350, 000	
合計						350, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	安全費(保安施設)	対象額：2, 078, 894					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費(保安施設)		式	1		103, 944	直接人件費の5%
	合計					103, 944	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2, 078, 894	直接人件費:2, 078, 894 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1, 119, 484	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1, 119, 484	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3, 529, 419	業務原価:3, 529, 419 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1, 900, 592	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-11	
合計					1, 900, 581	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	関係機関協議	2 機関	単位	機関	単位数量	1	単価	143, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関協議			機関	1	143, 750	143, 750		
合計						143, 750		
単価						143, 750	円／機関	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	設計計画		単位	橋	単位数量	1	単価	183, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			橋	1	183, 150	183, 150		
合計						183, 150		
単価						183, 150	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	補強工設計	橋面積：50m2未満 橋種：桁 部材：鋼	単位	橋	単位数量	1	単価	482, 844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討			橋	1	126, 500	126, 500		
設計図作成			橋	1	154, 049	154, 049	補正0. 75	
数量計算			橋	1	107, 212	107, 212	補正0. 75	
照査			橋	1	55, 649	55, 649	補正0. 75	
報告書作成			橋	1	39, 434	39, 434	補正0. 75	
合計						482, 844		
単価						482, 844	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	鋼橋塗装設計	橋面積：50m2未満	単位	橋	単位数量	1	単価	246, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討(普通鋼材)			橋	1	93, 050	93, 050		
設計図作成			橋	1	47, 225	47, 225	補正0. 5	
数量計算			橋	1	47, 225	47, 225	補正0. 5	
照査			橋	1	12, 125	12, 125	補正0. 5	
報告書作成			橋	1	47, 175	47, 175	補正0. 5	
合計						246, 800		
単価						246, 800	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	施工計画	施工難易度：難	単位	橋	単位数量	1	単価	398, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工程計画			橋	1	152, 650	152, 650		
施工要領			橋	1	126, 800	126, 800		
施工計画図			橋	1	118, 700	118, 700		
合計						398, 150		
単価						398, 150	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	概算工事費算定		単位	橋	単位数量	1	単価	130, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
概算工事費算定			橋	1	130, 450	130, 450		
合計						130, 450		
単価						130, 450	円／橋	