




徳島県県土土		<u> </u>		セミナーハウス解体工事		<u>ы</u> ш ш . у	A-42	株式会社		事 務 所
設計	竣工	図面名				縮尺	A2:1/30		:登録 第344068	号
R6. 12			階段・雑配	筋図(管理室カウンター・	洗面所・庇)		A3:1/42	瀬尾 卓	3 方	






徳島県県土整備部営繕課			事名 R7営繕 鳴門渦潮高等学校撫養キャンパス 鳴・撫養 セミナーハウス解体工事(担い手確保型)		A-44	株式会社 岡島建築事務所
設計	竣工	図面名		縮尺	A2:1/30	1 級建築士登録 第344068号
R6. 12			A通りラーメン配筋図		A3:1/42	測 尾 早 方



		工事名	R 7 営繕 鳴門渦潮高等学校撫養キャンパス	図面番号	릉	株式会社 岡島建築事務所
徳島県県土	.整備部営繕課		鳴・撫養 セミナーハウス解体工事(担い手確保型)		A-45	N 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
設計	竣工	図面名		縮尺	A2:1/50	1 級建築士登録 第344068号
R6. 12			線路近接工事用断面図		A3:1/70	瀬 尾 阜 芳



エ事	名 称	R 7 営繕 鳴門渦濱	朝高等学校撫養キャンパス	鳥・撫養 セミナーハウ	ス解体工事						
構造	・規 模	RC造地上2階建て	延べ面積 579.98㎡ 付属質	物(渡り廊下)							
工事	期間	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	備考
準	備工										
仮	設工					外部足場撤去					仮囲い、支障配管等迂回 樹木伐採、足場、防音シ-
渡り	り廊下撤去										
内 外部	可部解体 『仕上撤去										
上部	『躯体解体										
基	基礎解体										RC杭6m 43ヶ所
外 整	ト構解体 &地工事										
	後片付け 検査等										

徳島県県土	整備部営繕課	工事名 R7営繕 鳴門渦潮高等学校撫養キャンパス 鳴・撫養 セミナーハウス解体工事(担い手確保型)	図面番号 A-47	株式会社 岡島建築事務所
設計	竣工	図面名	縮尺	1 級建築士登録 第344068号
R6. 12		工事概略工程表(参考)	NO SCALE	潮 尾 阜 芳