

質問に対する回答書（1回目）

工事名：R7営繕 鳴門渦潮高等学校撫養キャンパス 鳴・撫養 セミナーハウス解体工事（担い手確保型）
 工事箇所：鳴門市撫養町南浜

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>【供養日数について】 内訳書 p31, 32の各足場等の供養日数を教えて下さい。 ①別紙00-0001 ②別紙00-0002 ③別紙00-0003</p>	<p>次の供用日数を見込んでおります。 ①別紙00-0001 枠組本足場90日間 ②別紙00-0002 安全手すり90日間 ③別紙00-0003 防災(養生)シート張り90日間</p>
2	<p>【金額について】 下記共通仮設費の金額を教えてください。 ・仮囲い成形鋼板H=3.0m L=67.8m ・ガードフェンスH=1.8m L=94.6m ・キャスターゲート W=5.0m H=1.8m 1箇所 ・交通誘導警備員 50人 ・列車見張員 40人 ・騒音振動調査 1地点×80回</p>	<p>次の金額を計上しております。 ・仮囲い成形鋼板：530,874円 ・仮囲いガードフェンス：219,020円 ・キャスターゲート：67,600円 ・交通誘導警備員：956,250円 ・列車見張員：836,000円 ・騒音振動調査：8,886,600円</p>
3	<p>【経費率について】 下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。 ①直接仮設 内訳書 P7、 ②土工(埋戻し) 内訳書 P8、 ③錨杭撤去工 撤去43本 内訳書 P9 ④アスベスト含有建材撤去【アスベスト撤去屋根～アスベスト撤去床までの10種類 内訳書 P9, P10 ⑤整地工事 再生砕石敷き均し 内訳書 P19 ⑥電気工事 埋戻し 内訳書 P24 ⑦機械設備工事 土工事(別紙00-0005) 内訳書 P28 ⑧機械設備工事 ・フロン回収・家電リサイクル 内訳書 P29</p>	<p>次により積算してください。 ①直接仮設：改修工事 ②土工(埋戻し)：改修工事 ③錨杭引抜工 撤去43本：とりこわし工事 ④アスベスト含有建材撤去：改修工事 ⑤整地工事 再生砕石敷き均し：改修工事 ⑥電気工事 埋戻し：改修工事 ⑦機械設備工事 土工事：改修工事 ⑧フロン回収費：改修工事 家電リサイクル費：発生材処分費</p>