
見積参考資料

工事名 Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２
）

◇経費情報◇

工種区分 橋梁保全工事

単価地区 美馬１

単価使用年月 令和 7年10月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（１）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本工事）
工事名 Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２

）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

橋梁床版工

式 1    

床版補強工(炭素繊維接着工法)

式 1    

下地処理　

m2 21    

単   1号

ﾌﾟﾗｲﾏｰ　 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

m2 18    

単   2号

不陸整正　

m2 18    

単   3号

炭素繊維ｼｰﾄ接着　 1方向高弾性,目付量600g/m2,引張強度1900N/mm2,
弾性率6.40×105N/mm2

m2 26    

単   4号
【暫定単価】

仕上げ塗装　 材料種類:中塗り材：ｴﾎﾟｷｼ樹脂系、上塗り材：ｳﾚ
ﾀﾝ樹脂系

m2 18    

単   5号

接着鋼板撤去工

式 1    

接着鋼板撤去 t=4.5mm

t 0.5  

単   6号

断面修復工　 防錆なし、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ、V=0.1m3

構造物 1    

単   7号

現場発生品運搬　
L=22.7km

t 0.5  

単   8号

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 ヘビーH2

t 0.5  

単   9号
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設計内訳書（本工事）
工事名 Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２

）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 1    

単  10号

殻運搬　
L=4.4km

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 1    

単  11号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 1    

単  12号

仮設工

式 1    

足場工

式 1    

足場　

式 1    

内   1号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A

人日 5    

単  13号

交通誘導警備員 B

人日 30    

単  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本工事）
工事名 Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２

）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満,1月

m2 60    

単  19号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
下地処理　

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.25 

特殊作業員

人 1    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ　 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.15 

特殊作業員

人 0.6  

ﾌﾟﾗｲﾏｰ

kg 2.9  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
不陸整正　

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.3  

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 0.6  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ

kg 14.6  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
炭素繊維ｼｰﾄ接着　 1方向高弾性,目付量600g/m2,引張強

度1900N/mm2,弾性率6.40×105N/mm2 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 0.8  

炭素繊維ｼｰﾄ
高弾性型　600g/㎡

m2 12.5  

【暫定単価】高弾性型
　600g/㎡

ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材

kg 10    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
仕上げ塗装　 材料種類:中塗り材：ｴﾎﾟｷｼ樹脂系、

上塗り材：ｳﾚﾀﾝ樹脂系 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.15 

特殊作業員

人 0.5  

普通作業員

人 0.3  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗り

kg 2    

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
上塗り

kg 1.6  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
接着鋼板撤去 t=4.5mm

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人 0.3  

橋りょう特殊工

人 1.7  

普通作業員

人 0.3  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
断面修復工　 防錆なし、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ、V=0.1m3

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3以上,0.1m3

構造物 1    

単  15号

合計

単価
円／構造物

１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
現場発生品運搬　
L=22.7km 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1    

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 1    

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 ヘビーH2

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    

単  16号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

人力施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  17号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
殻運搬　
L=4.4km

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  18号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単  20号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  21号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3以上,0.1m3

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.4  

特殊作業員

人 4.5  

普通作業員

人 2.3  

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

m3 0.118

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｽｸﾗｯﾌﾟH2

t 100    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満,1月

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人 0.13 

足場材損料

月 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.10

歩掛適用年月 2025.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２

）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.026 536

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.191 1,469

合計額 2,005
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） ｍ3 2,100 L=4.4km

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 ﾍﾋﾞｰH2 ｍ3 -30,000 L=22.7km

炭素繊維ｼｰﾄ
1方向高弾性,目付量600g/m2,引張強度
1900N/mm2,弾性率6.40×105N/mm2

m2 37,600 【暫定単価】

Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２）



工事名　　　Ｒ７馬土　鳴門池田線（中央橋）　美・脇猪尻　橋梁修繕工事（２）

歩掛名称　　橋梁床版工－床版補強工（炭素繊維接着工法）－下地処理 10ｍ2当たり
名称 規格 単位 数量 備考

土木一般世話役 人 0.25
特殊作業員 人 1.00
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の3% 式 1.00 材料、機械経費等を含む

歩掛名称　　橋梁床版工－床版補強工（炭素繊維接着工法）－プライマー工 10ｍ2当たり
名称 規格 単位 数量 備考

土木一般世話役 人 0.15
特殊作業員 人 0.60
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の3% 式 1.00 材料、機械経費等を含む

歩掛名称　　橋梁床版工－床版補強工（炭素繊維接着工法）－不陸整正工 10ｍ2当たり
名称 規格 単位 数量 備考

土木一般世話役 人 0.30
特殊作業員 人 1.00
普通作業員 人 0.60
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の3% 式 1.00 材料、機械経費等を含む

歩掛名称　　橋梁床版工－床版補強工（炭素繊維接着工法）－炭素繊維シート接着工 10m2当たり
名称 規格 単位 数量 備考

土木一般世話役 人 0.50
特殊作業員 人 1.00
普通作業員 人 0.80
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の3% 式 1.00 材料、機械経費等を含む

歩掛名称　　橋梁床版工－床版補強工（炭素繊維接着工法）－仕上げ塗装工 10m2当たり
名称 規格 単位 数量 備考

土木一般世話役 人 0.15
特殊作業員 人 0.50
普通作業員 人 0.30
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の3% 式 1.00 材料、機械経費等を含む

歩掛名称　　橋梁床版工－構造物撤去工－補強鋼板撤去 既設部材撤去1t当たり
名称 規格 単位 数量 備考

橋りょう世話役 人 0.30
橋りょう特殊工 人 1.70
普通作業員 人 0.30
諸雑費(率＋まるめ) 労務費合計の24% 式 1.00 機械経費等を含む

歩掛見積一覧



数 量 計 算 書



工事区分 工種 種別 細別 規格 数  量 数  量 数  量

 (ﾚﾍﾞﾙ1) (ﾚﾍﾞﾙ2) (ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5) (前回) (今回) 増  減

橋梁保全工 式 1

橋梁床版工 式 1

床版補強工(炭素繊維接着工法) 式 1

下地処理 m2 21

プライマー m2 18

不陸整正 m2 18

炭素繊維シート接着 1方向高弾性,目付量600g/m2,引張強度1900N/mm2,弾性率6.40×105N/mm2 m2 26

仕上げ塗装 ｴﾎﾟｷｼ樹脂(中塗り),ｳﾚﾀﾝ樹脂(上塗り) m2 18

足場 桁高1.5m未満 m2 60 63.6m2

構造物撤去工 式 1

補強鋼板撤去 ｔ 0.5

鋼板運搬 L=22.7km 回 1

断面修復 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 0.1

処分 ｔ 0.5

コンクリート取壊し 人力 m3 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 L=4.4km 無筋 m3 1

処分 無筋 m3 1

単位 摘  要

数    量    総    括    表



工事区分 工種 種別 細別 規格 数  量 数  量 数  量

 (ﾚﾍﾞﾙ1) (ﾚﾍﾞﾙ2) (ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5) (前回) (今回) 増  減

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 （A) 人日 5

交通誘導警備員 （B) 人日 30

数    量    総    括    表

単位 摘  要



名       称 単位 数   量

  下地処理 0.92×22.80 m2 21.0

  プライマー m2 18.0

  不陸整正 m2 18.0

  

  炭素繊維ｼｰﾄ接着 0.92×0.25×63+22.8×0.25×2 m2 25.9

  仕上げ塗装 m2 18.0

0.92×0.25×63+22.80×2×0.25-63×2×0.25×0.25

0.92×0.25×63+22.80×2×0.25-63×2×0.25×0.25

0.92×0.25×63+22.80×2×0.25-63×2×0.25×0.25

床版補強工（炭素繊維接着工法）

床版補強工（炭素繊維接着工法） 数   量   計   算   書 １式当り

規    格 算           式
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主筋方向 ： M R K - M 6 - 6 0× W 2 5 0× @ 3 5 0

配力筋方向： M R K - M 6 - 6 0× W 2 5 0× @ 3 5 0



名       称 単位 数   量

  足場 21.20×3.00 m2 63.6

床版補強工（炭素繊維接着工法） 数   量   計   算   書

床版補強工足場

１式当り

規    格 算           式

床版補強工（炭素繊維接着工法）
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名       称 単位 数   量

  補強板 0.54×22.74 m2 12.3

  添接板 0.34×0.54×14 m2 2.6

合計 14.9

  重量 14.9×0.0045×7.850 ｔ 0.53

  断面修復 22.8m×0.92m×0.01m×50%(橋長の50%) m3 0.1

構造物撤去工(補強鋼板)

T=4.5mm

t=4.5mm

構造物撤去工(補強鋼板) 数   量   計   算   書 １式当り

規    格 算           式
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名       称 単位 数   量

  ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.40×0.30×3.00×3 m3 1.1

  殻運搬 1.1+0.1 m3 1.2

  殻処分 m3 1.2

構造物撤去工(化粧ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し)

コン殻,無筋

無筋,人力

コン殻,無筋

規    格 算           式

構造物撤去工(化粧ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し) 数   量   計   算   書 １式当り
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詳細図 S=1:10
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化粧コンクリート取壊し

主桁塗装塗替工

V= 0.400*0.300*3.000*3(箇所) = 1.08(m3)

A= (0.200*2+0.160*2-0.010)*3.000*3(箇所) = 6.39(m2)

Web PL 500x10

U-Flg PL 160x15

L-Flg PL 160x15

化粧コンクリート取壊し


