

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1		39,778,419		
揚排水ポンプ設備据付		式	1		26,861,811		
揚排水ポンプ据付工		式	1		26,613,811		
自家発電装置 撤去・据付		式	1		4,849,463		内 1号
発電機基礎	打替え	式	1		2,113,000		内 2号
機械経費		式	1		231,720		内 3号
配線材 (発電機盤)		式	1		5,027,500		内 4号
労務費 (発電機盤)		式	1		7,205,472		内 5号
試運転調整費 (発電機盤)		式	1		7,186,656		内 6号
断熱工		式	1		248,000		
排気管断熱工		式	1		248,000		内 7号
仮設工		式	1		12,916,608		
電力設備工		式	1		12,916,608		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設発電機	賃料, 設置・撤去, 試運転・調整	式	1		12,916,608		内 8号
直接工事費		式	1		39,778,419		
共通仮設		式	1		4,084,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,084,000		
純工事費		式	1		43,862,419		
現場管理費		式	1		8,190,000		
据付間接費		式	1		5,624,000		
据付工事原価		式	1		57,676,419		
設計技術費		式	1		1,741,000		
工事原価		式	1		59,417,419		
一般管理費等		式	1		13,066,581		
工事価格		式	1		72,484,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,248,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	自家発電装置 撤去・据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自家発電装置撤去		式	1		2,072,844		
自家発電装置据付		式	1		2,776,619		
合計					4,849,463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	発電機基礎	打替え					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発電機基礎(打替え)		式	1		2,113,000		
合計					2,113,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	機械経費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
16tラフテレンクレーン賃料		台・日	3	62,500	187,500			
高所作業車 10m		台・日	3	13,200	39,600			
機械器具損料		式	1		4,620		2%	
合計					231,720			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	配線材 (発電機盤)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
配線材		式	1		5,027,500			
合計					5,027,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	労務費 (発電機盤)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気通信技術者		人	5	39,576	197,880		
電工		人	14	25,704	359,856		
普通作業員		人	2	23,868	47,736		
コントロールセンター改造		式	1		6,600,000		
合計					7,205,472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	試運転調整費 (発電機盤)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	8	30,906	247,248		
電気通信技術者		人	4	39,576	158,304		
電工		人	8	25,704	205,632		
普通作業員		人	4	23,868	95,472		
総合試運転調整		式	1		6,480,000		メーカー技術員
合計					7,186,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	排気管断熱工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	排気管断熱工		式	1		248,000		
	合計					248,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	仮設発電機	賃料, 設置・撤去, 試運転・調整					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発電機賃料(125kVA 1台)(賃料)		月	6	239,000	1,434,000		
起動機盤(1面)(賃料)		式	1		4,187,000		
充電器(1台)(賃料)		式	1		293,000		
仮設ケーブル		式	1		1,331,000		
機材運搬費		式	1		110,000		
16tラフテレーンクレーン賃料		台・日	2	62,500	125,000		
盤改造費		式	1		3,600,000		
労務費		式	1		1,336,608		
試運転調整費		式	1		500,000		
合計					12,916,608		