

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 電気防食工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|------------------------------|----|----|---------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 護岸・岸壁・物揚場 | | 式 | 1 | | 13,048,000 | | |
| 付属工 | | 式 | 1 | | 13,048,000 | | |
| 防食工 | | 式 | 1 | | 13,048,000 | | |
| 電気防食 | | 個 | 56 | 233,000 | 13,048,000 | | 単 1号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 13,048,000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,484,100 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 863,100 | | |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 863,100 | | |
| 安全監視船 | | 日 | 7 | 123,300 | 863,100 | | 単 2号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 621,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 14,532,100 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,197,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 17,729,100 | | |

1次単価表

| | |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務費補正 | 1.000-0000 0.0 |

| 単 1号 | 電気防食 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 56 | 単価 | 233,000 |
|-------|----------|-----------------|----|----|---------|------------|----|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 取付金具製作 | | 組 | 56 | 1,377 | 77,112 | | |
| | 取付金具取付 | | 組 | 56 | 2,040 | 114,240 | | |
| | 陽極取付 | 既設構造物等を基地にして作業可 | 個 | 56 | 226,470 | 12,682,320 | | 20年型3.5A |
| | 電位測定装置取付 | | 個 | 4 | 43,260 | 173,040 | | |
| | 合計 | | | | | 13,046,712 | | |
| | 単価 | | | | | 233,000 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務費補正 | 1.000-0000 0.0 |

| 単 2号 | 安全監視船 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 7 | 単価 | 123,300 |
|-------|-------|--------------|----|----|------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安全監視船 | | 標準,無し,7日,8時間 | 式 | 1 | | 862,758 | | |
| 合計 | | | | | | 862,758 | | |
| 単価 | | | | | | 123,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |