
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては、次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

概略工程表内の普通教室棟(西)1F・2F・3Fについ

て10月中旬に完成させる必要があるかと思われま

すが、照明器具を中心に各資材供給不足が懸念さ

れます、工程については考慮いただけますでしょ
うか。

工期の延伸については、契約後、徳島県公共工事
標準請負契約約款に基づき、協議いたします。

　

令和8年4月16日

質問に対する回答書（２回目）

　工 事 名：　Ｒ８営繕　城西高等学校　徳・鮎喰　トイレ改修工事建築

　工事箇所：　徳島市鮎喰町２丁目
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