
工事名：R8警営 三好警察署職員公舎ハヤシ 三・池田 解体工事（担い手確保型）
工事箇所：三好市池田町ハヤシ

                                              徳島県警察本部警務部会計課
このことについては、次のとおりです。

番号 質問事項 回答

1

下記共通仮設費の金額を教えてもらえませ
んでしょうか
・成型鋼板 H=2.0  17.0m
・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=5m  H=1.8m  1箇所
・交通誘導員B 63人
・騒音振動調査 １地点×30日
・仮設鉄板敷  t=22  6ヶ月  11.5m2
・アスベスト含有調査  3検体

 共通仮設費の金額は次のとおりです。

・成型鋼板 H2000  17.0m：134,300円
・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5m  H1.8m  1箇所：77,000円
・交通誘導員B 63人：1,285,200円
・騒音振動調査 １地点×30日：1,756,000円
・仮設鉄板敷  t=22  6ヶ月  11.5m2：36,730円
・アスベスト含有調査  3検体：321,522円

2

積み上げ共通仮設の下記項目金額の公表を
お願いします。
・成型鋼板：H2000  17.0m  ６ヶ月
・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ：W5m  H1.8m  1箇所  ６ヶ月
・交通誘導員B：63人
・騒音振動調査：１地点30日
・仮設鉄板敷  t=22  6ヶ月  11.5m2
・アスベスト含有調査  3検体

上記回答のとおりです。

3

下記共通仮設費の金額をお教え願えます
か。
・成型鋼板
・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ
・交通誘導員B
・騒音振動調査
・仮設鉄板敷
・アスベスト含有調査

上記回答のとおりです。

質問に対する回答書



4

金額又は見積もり業者を教えてください。
・ P11 石綿含有整形版の除去
・ P11 煙突石綿含有断熱材撤去
・ P11 小型焼却炉撤去
・ P24 浄化槽撤去
・ P27  あと施工アンカー 一式

見積もり業者は次のとおりとしています。
・ 煙突石綿含有断熱材撤去
 ① (株)LIFESEED
 ② (株)大塚企画
 ③ (有)大塚クリーンリネス
・ 小型焼却炉撤去
 ① (株)ヤマト重機
 ② (株)鷹鉾組
 ③ (有)若木建設
・ 浄化槽撤去
 ① (株)ダイキアクシス
 ② フジクリーン(株)
 ③ アムズ(株)
なお、次の項目については市場単価を採用して
おります。
・ あと施工アンカー 一式
・ 石綿含有整形版の除去

5

環境配慮工事内、全項目は業者見積による
単価を採用しているのでしょうか。業者見
積による単価を採用しているのであれば、
入札の公平性を保つために、見積単価の公
表をお願いします。

業者見積もりの単価を採用しておりますが、見
積単価については公表しておりません。

6

下記工事について経費率で新営工事又は改
修工事又はとりこわし工事又は処分費又は
率対象外の経費率のどちらで計算している
か、確認をお願いします。
① 直接仮設 内訳書 P7、
② 撤去後埋め戻し（搬入土） 内訳書
P8,
③ 環境配慮工事（・石綿含有石綿材・煙
突石綿含有断熱材・小型焼却炉）内訳書
P11,12
④ 整地工事 内訳書P15
⑤管工事 土工事（別紙00－0036）内訳書
P24
⑥電気工事フロン回収破壊処分 P41
⑦浄化槽撤去(別紙00－0037) 内訳書P48
・汚泥引抜費・槽内洗浄費・槽内消毒費・
簡易土止め工事・埋戻し費・安全対策費・
重機搬入費

経費の計算は次のとおりです。
① 改修工事
② 改修工事
③ とりこわし工事
④ 改修工事
⑤ とりこわし工事
⑥ とりこわし工事
⑦ とりこわし工事



7

週休２日制の補正について
(1) 月単位の週休２日確保工事
 （労務費1.04）
(2) 通期の週休２日確保工事
 （労務費1.02）
どちらの補正で算定していますか。

通期の週休２日確保工事の補正で算定しており
ます。

8

工事期間の日数を教えてください。 契約工期は178日を見込んでおります。

9

総合評価に関する事項について
②配置予定技術者の施工能力の評価工事成
績について平成27年度から入札公告日まで
に通知された工事成績評定点と記載されて
ますが、入札公告日令和8年3月27日に通知
された、工事成績は工事評価成績の対象と
なりますか。

対象となります。

10

配置予定技術者の取り扱いについて
令和8年3月27日入札公告された下記２件
開札日 令和8年4月24日（同日）
R8警営 三好警察署職員公舎ハヤシ 三・池
田 解体工事
Ｒ８警営 徳島県警察本部旧本部長公舎
徳・新蔵 解体工事
の配置予定技術者を同人で申請した場合に
おいて、２件が落札候補者になり、１件の
み技術者の配置が可能でもう１件について
辞退した場合、指名停止等のペナルティは
ありますか。

入札の共通事項『２入札の失格 （4）開札から
落札決定までの間に、配置予定技術者をこの工
事に配置できなくなった者』にあたるため、失
格となりますが、それによる罰則等はありませ
ん。なお、落札決定後に辞退した場合は、罰則
があります。
 記載のある２件についての開札順は次のとお
りです。
① R8警営 三好警察署職員公舎ハヤシ 三・池
田 解体工事
② Ｒ８警営 徳島県警察本部旧本部長公舎
徳・新蔵 解体工事
※ 各種手続きについては、『現場代理人及び
主任技術者等マニュアル』のP31 ④開札から落
札決定までの期間の取扱いを参考としてくださ
い。


