
　次の工事に関する質問に回答します。

　　令和 ８年 ５月 ２５日

　工 事 名：Ｒ８馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田小野他 橋梁耐震補強工事

　路線名等：（一）上連小野線（半田橋）

　工事箇所：美馬郡つるぎ町半田小野他

質 問 回 答 書

番号 質問事項 回　　答

①

T.C.Bの防錆処理ﾎﾞﾙﾄとはどのような製
品でしょうか。T.C.B のメッキ品は既
製品では無いと思うのですがご確認お
願いします。また、積算に必要ですの
で材料費T.C.B M22*90(防錆処理ﾎﾞ ﾙ
ﾄ)、材料費T.C.B M22*125(防錆処理ﾎﾞﾙ
ﾄ)の材料単価をご教授願います。

通常のトルシア形高力ボルトと同等の機械
的性質を有し、薄膜防錆コーティング等が
あらかじめ施された製品。
単価については、摩擦接合用高力ボルトを
計上しています。

②
塗料材料費は計上されてますでしょう
か。また、計上されていない場合設計
変更の対象になりますでしょうか。

計上しておりません。
設計変更の対象となります。

③

吊り足場のタイプA1が積算に使用されて
いるようですが、落橋防止工の場合は橋
脚回り足場のタイプFが積算に使用される
と思われるのですが、設計変更の対象に
なりますでしょうか。また、変更になっ
た場合シート張り防護、板張り防護等も
追加になると考えますが、同様に設計変
更の対象になりますでしょうか。

本工事においては、橋梁修繕工事も施工を予
定しているため、吊り足場タイプA1を計上し
ています。
設計変更については、契約後の協議となりま
す。

④

現場施工時期の指定(出水期等)はありま
すでしょうか。また、現場で使用する材
料の納期がわりとかかるものがありそう
ですが、その場合の工期延伸は可能で
しょうか。

通年施工が可能です。
工期延伸については、契約後の協議となりま
すが、年度内竣工の予定です。

⑤
塗膜剥離後の処分費用は計上されていま
せんが、対象外ということでよろしいで
しょうか。

設計変更の対象となります。


