

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事外構（担い手確保型）
工事箇所： 鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	残土の運搬について 現場内の仮置き場は、あると考えていいのでしょうか？ もしくは近場にあると考えていいのでしょうか？	仮囲い内の空地进行想定しています。
2	共通 下記、細目工種の数量について、設計書と図面に相違があります。どちらの数量が正しいのでしょうか？ また、各工種の施工箇所を教えてください。 （1）舗装工事 地先境界ブロック （2）囲障工事 目隠しフェンス （3）排水工事 ①□450集水桝B・グレーチング蓋、 個所数 GD1-16 ②□600集水桝B・グレーチング蓋、 個所数 GD1-16 ③□450集水桝D・グレーチング蓋、 個所数 GD1-18 ④□600集水桝D・グレーチング蓋、 個所数 GD1-18 ⑤U型側溝300A 延長数量 GD1-23 ⑥U形側溝W200xH200現場打 延長数量 GD1-24 ⑦L型側溝250A 延長数量 GD1-9 ⑧排水管VU200 延長数量 GD1-19	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。 各工種の施工箇所は、図面G-020, G-021, G-022のとおりです。

工 事 名 : R 8 宮 繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事外構（担い手確保型）

番号	質 問	回 答
3	囲障工事 タイヤ止めブロック復旧 上記ブロック復旧（84基）が図面で指示されていません。詳細を教えてください。	図面G-019 駐車場の既存タイヤ止めブロックの再取付工事です。
4	共通仮設工事 フェンスパリケート・チューブ保安灯、仮設敷鉄板、キャスターゲートは設置・撤去・賃料でしょうか？	貴見のとおりです。