

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 埋蔵文化財総合センター 板・犬伏 特別収蔵庫空調設備改修
工事（着手日指定型）
工事場所 板野郡板野町犬伏

1. 工事概要
・ 空調設備 図示位置の空調設備改修工事一式
・ 撤去工事 図示位置の撤去工事一式
2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月10日まで（工事着手日：令和8年12月1日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
3. 刊行物は次の単価を採用している。
・ 建設物価 2026年 4月 ・ 積算資料 2026年 4月
・ 建築施工単価 2026年 4月 ・ 建築コスト情報 2026年 4月
4. 下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・ 敷鉄板 57㎡×5日 （ 182,280円 ）
・ ラワン合板 28㎡ （ 75,320円 ）
5. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
6. 注意
・ 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・ 法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止器具費（フルハシ型）については、現場管理費に含まれている。
・ 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	4,453,084	
計			4,453,084	
共通費				
共通仮設費	1	式	397,075	
現場管理費	1	式	633,760	
一般管理費等	1	式	866,081	
計			1,896,916	
工事価格	1	式	6,350,000	
消費税等相当額	1	式	635,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	6,985,000	

