

質問回答書（１回目）

(1 / 1)

次の工事に関する質問に回答します。

令和８年６月１５日

工事名 : R8波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明設備工事（３）（企育）

路線名等 : （主）日和佐小野線

工事箇所 : 海部郡美波町北河内～恵比須浜（第３分割）

No.	質問事項	回答
1	世界情勢の不安定化による燃料価格高騰、原油価格変動に伴う資材・運搬費上昇、機材納期の遅延による工事の延伸等についての協議は可能でしょうか。	請負代金額や工期の変更については、徳島県徳島県公共工事標準請負契約約款に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
2	自動調光装置設置費用が計上されていないようですが、ご確認よろしくをお願いします。	請負代金額の変更については、徳島県徳島県公共工事標準請負契約約款に基づき発注者と受注者とが協議して定める。