

## 見積参考資料

# 工事名 R8那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

### ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町蔭谷他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1~
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ ・技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 ( 率計上 )				
12 ・一般管理費等				



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 No.25EC17 ~ No.32 V=1069m3	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工 No.25 ~ No.27+9.0(L=49m)	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工 A=2274.8m2	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工 No.25 ~ No.31BC.20	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(小型補強土) No.27+4.6 ~ No.31+11.0	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工 No.27+9.0 ~ No.31BC20	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工 No.31 ~ No.33	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 No.25EC17 ~ No.32 V=1069m3	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	186.000	m3			単 A S 単 4号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	33.000	m3			単 A S 単 27号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	280.000	m3			単 A S 単 11号
地山掘削工(切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	26.000	m3			単 A S 単 5号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	190.000	m3			単 A S 単 6号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	1,603.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	250.000	m3			単 A S 単 7号
地山掘削工(側溝堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	7.000	m3			単 A S 単 8号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	203.000	m3			単A S単 12号
地山掘削工(切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	117.000	m3			単A S単 9号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	220.000	m3			単A S単 6号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	534.000	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	100.000	m3			単A S単 13号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	10.000	m3			単A S単 14号
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	67.000	m3			単A S単 19号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	77.000	m3			単A S単 20号
合 計					
・・・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	65.500	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
法面工(植生シート工) 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満,-	65.500	m <sup>2</sup>			単A S単 31号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・捨土	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.65km,バックホウ 山積0.45m3	124.000	m3			単 A S 単 21号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.65km,バックホウ 山積0.45m3	143.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・・・残土処理工	1.000	式			1 式当たり
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	81.700	m			単 A S 単 43号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	195.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
水平排水材設置 t=3mm ホリフィルEX-60同等品以上	846.100	m <sup>2</sup>			単 A T 単 9号
残土移動 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	879.000	m3			単 A S 単 10号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	879.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・路面工 No.25 ~ No.27+9.0(L=49m)	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート路面工(機械舗設)	248.800	m <sup>2</sup>			単A S単 24号
悪路補正割増 使用量の補正係数8%	40.300	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
コンクリート路面工(養生工)	248.800	m <sup>2</sup>			単A S単 25号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	220.000	m <sup>2</sup>			単A T単 6号
舗装止め丸太工(1段)	4.400	m			単A S単 44号
目地板 30m <sup>2</sup> 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.200	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.700	m <sup>2</sup>			単A S単 30号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 A=2274.8m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工 No.25 ~ No.31BC.20	1.000	式			1 式当たり
法面工(植生マット工) 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重衾), 250m <sup>2</sup> 未満, -	177.600	m <sup>2</sup>			単A S単 32号
法面工(モルタル吹付工) 1/1外吹付工, 厚7cm, 1,000m <sup>2</sup> 以上, 受けない, 吹付工	2,097.200	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・擁壁工(小型補強土) No.27+4.6~No.31+11.0	1.000	式			1式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	8.400	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m 土羽タイプ	33.600	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	60.000	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m 土羽タイプ	28.800	m <sup>2</sup>			単A T単 3号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.2m 土羽タイプ	67.200	m <sup>2</sup>			単A T単 4号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.8m 土羽タイプ	105.600	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
基面整正 -	152.000	m <sup>2</sup>			単A S単 26号
合計					
・排水施設工	1.000	式			
・・・排水施設工	1.000	式			
・・・排水施設工 No.27+9.0~No.31BC20	1.000	式			1式当たり
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	86.200	m			単A S単 28号
合計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・・道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 道路付属施設工					1 式当たり
	1.000	式			
ガードレール設置 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	87.000	m			単A S単 2号
合 計					
・ 支障木処理工					
	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工 No.31 ~ No.33					
	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ					1 式当たり
	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 18cm					単A
	1.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 20cm					単A
	1.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 21cm					単A
	3.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 22cm					単A
	3.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 23cm					単A
	2.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 24cm					単A
	5.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 25cm					単A
	4.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 26cm					単A
	7.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 27cm					単A
	4.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 28cm					単A
	12.000	本			
スギ 伐採費 胸高直径 29cm					単A
	2.000	本			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	30.700	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬 (根株)	19.200	m3			単 A S 単 34号
ダンプトラック運搬 (チップ)	24.400	m3			単 A S 単 35号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)	86.000	m			単 A S 単 43号
合 計					





事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
	枝条片付		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)植生区分 2)山林砂防工 ( 普通作業員 ) 普通作業員	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 4号 ***					
	地山掘削工 ( 床掘 )		m <sup>3</sup>		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満				
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓 [ ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 ]					< 損料 >
		1.490	供用日			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	地山掘削工(切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	地山掘削工(床堀)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工(側溝堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工(切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	残土移動		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.180	人			
		0.140	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.090	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	6.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩( )A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	0.260	人				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			
	軽油 ハトル給油	8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
3)施工土量	-					
4)障害の有無	-					
5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油					
	バックホウ給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油					
	バックホウ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
1)工種区分	路体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
3)施工土量	-					
4)障害の有無	-					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハットガイ式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハトル給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コパ' イド' 型・~超低・排対型(~3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハトル給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトロル給油	48.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩( )A		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.390	人			
	軽油 ハトロル給油	71.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	盛土法面整形(削取り整形)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.100	人		
	普通作業員		0.500	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		3.100	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.530	人		
	軽油		27.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.45m3			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.040km				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトール給油					
	ダンプトラック[オロト・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 13.600 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.04km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.040km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトール給油					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 11.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.65km,バックホウ 山積0.4				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	5m3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.650km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油	9.800	L			
	パトロール給油					
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 11.900 m3

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,0.65km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.650km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトール給油					
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 9.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ク <sup>レ</sup> 式]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.380	人			
	軽油 ハ <sup>ト</sup> ロ <sup>ル</sup> 給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハ <sup>ッ</sup> ク <sup>ク</sup> 杓[ク <sup>ラ</sup> 型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ハ <sup>ト</sup> ロ <sup>ル</sup> 給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	3.500	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m <sup>3</sup>			
	ハック杓[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手(特殊)	1.250	人			
	軽油 ハトル給油	73.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m <sup>2</sup>			100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
	埋戻し		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP 埋戻し 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 29号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	法面工(植生シート工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境),250m2未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)シート区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境) 250m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)	1.350	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	法面工(植生マット工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重シート),250m2未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)施工区分	植生マット工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)			夜間制約作業時間:0.0		
3)施工規模	250m2未満					
4)時間的制約	-					
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
	法面工(モルタル吹付工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】森林 珪砂吹付工,厚7cm,1,000m <sup>2</sup> 以上,受けない,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
1)作業区分	珪砂吹付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)規格・仕様	厚7cm			夜間制約作業時間:0.0		
3)施工規模	1,000m <sup>2</sup> 以上					
4)時間的制約	受けない					
5)吹付区分	吹付工					
	モルタル吹付 厚7cm	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 34号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株)		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m3 0.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 燃料給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 19.500 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 35号 ***					
	ダンプトラック運搬(チップ)			m3	1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m3 0.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 17.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	バックホウ あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.080	人			
	普通作業員	2.150	人			
	普通作業員	3.090	人			
	バック杓[加ラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.400	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	61.300	L			
	運転手(特殊)	1.080	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 37号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)壁高(m)	1.8		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.039	人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)壁高(m)	2.4		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.071	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 39号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)壁高(m)	3.0		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.040	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.637	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.070	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)壁高(m)	3.6		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	5.494	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 41号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)壁高(m)	4.2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.040	人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	5.493	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.086	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 42号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区				
工事名	R 8 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)壁高 (m)	4.8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	5.494	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.085	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 43号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁高1.8m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 37号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁高3.0m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 39号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	壁高3.6m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 40号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 4号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁高4.2m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 41号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	悪路補正割増		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	使用量の補正係数8%					
	悪路補正割増	1.080				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 7号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁高2.4m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 38号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区
工事名	R 8 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 8号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	壁高4.8m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 42号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 9号 ***					
	水平排水材設置		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	t=3mm ホリフィルEX-60同等品以上					
	排水材	105.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.400	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

