

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 竹ノ内谷 阿南・内原 砂防堰堤設計業務				業 種 目	土木設計業務 砂防構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防構造物設計		式	1		3,848,380		
砂防構造物設計		式	1		3,848,380		
砂防堰堤及び床固工の設計		式	1		3,848,380		
砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満	式	1		3,694,180		内 1号
土石流対策調査	溪流調査	式	1		154,200		内 2号
道路設計		式	1		1,774,933		
道路設計		式	1		1,774,933		
道路詳細設計		式	1		1,774,933		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.15)1		1,774,933		内 3号
共通		式	1		773,300		
共通(設計業務)		式	1		773,300		
打合せ等		式	1		773,300		
打合せ	中間打合せ：5回	業務	1		639,800		内 4号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 竹ノ内谷 阿南・内原 砂防堰堤設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
関係機関打合せ協議		式	1		133,500		内 5号	
直接経費		式	1		395,079			
直接経費		式	1		395,079			
旅費交通費		式	1		40,079			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,361,815 土木設計業務	式	1		40,079			
電子成果品作成費		式	1		355,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,361,815 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		355,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,791,692			
その他原価		式	1		3,425,837		内 6号	
一般管理費等		式	1		5,501,471		内 7号	
設計業務価格		式	1		15,719,000			
消費税相当額		式	1		1,571,900			
設計業務委託料		式	1		17,290,900			

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防堰堤及び床固工詳細設計	重力式、堰堤高15m未満					
	設計計画		基	1	176,100	176,100	
	現地踏査		箇所	1	214,500	214,500	
	基本事項決定		基	1	346,660	346,660	
	施設設計 本堰堤工(透過型)		基	1	852,360	852,360	
	施設設計 流末処理工(護岸工含む)		m	10	5,841	58,410	
	施工計画		基	1	364,120	364,120	
	仮設構造物設計		基	1	198,240	198,240	
	数量計算		基	1	453,730	453,730	
	照査		基	1	272,140	272,140	
	総合検討		基	1	242,850	242,850	
	報告書作成		基	1	515,070	515,070	
	合計					3,694,180	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土石流対策調査	溪流調査				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	1.2	49,300	59,160	
技師(C)		人	1.2	42,500	51,000	
技術員		人	1.2	36,700	44,040	
合計					154,200	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000					
	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		263,177	
	現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		77,253	
	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		258,233	
	横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		222,542	
	道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		165,791	
	仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		49,728	
	設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		109,650	
	数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		242,893	
	照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		199,836	
	報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		185,830	
	合計					1,774,933	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間打合せ：5回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		639,800	
合計					639,800	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	関係機関打合せ協議					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	2	66,750	133,500	
合計					133,500	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		6,361,815	直接人件費:6,361,815 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		3,425,837	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					3,425,837	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		10,217,529	業務原価:10,217,529 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5,502,139	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-668	
合計					5,501,471	