

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 交拠 大鳴門橋架記念館 鳴・鳴門 非常放送設備改修工事  
工事場所 鳴門市鳴門町土佐泊浦

1. 工事概要

- ア) 構造 RC造  
イ) 階数 地上3階  
ウ) 延床面積 2,650.55㎡  
エ) 工事種別 電気工事のうち非常放送設備改修工事 一式

2. 工事期間

契約締結日の翌日から159日間  
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいます。

3. 刊行物は次の単価を採用している。

- ・建設物価 2026年 6月

4. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

5. 注意

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	5,659,765	
計			5,659,765	
共通費				
共通仮設費	1	式	219,443	
現場管理費	1	式	1,911,205	
一般管理費等	1	式	1,449,587	
計			3,580,235	
工事価格	1	式	9,240,000	
消費税等相当額	1	式	924,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,164,000	











