

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 桑野川 阿南・桑野他 計画高水検討業務				業 種 目	土木設計業務 計画高水検討	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
計画高水検討		式	1		4,810,650		
計画高水検討		式	1		4,810,650		
計画高水検討		式	1		4,810,650		
計画高水検討		式	1		4,810,650		内 1号
共通		式	1		457,000		
共通(調査・計画業務)		式	1		457,000		
打合せ等		式	1		457,000		
打合せ	中間3回	業務	1		457,000		内 2号
直接経費		式	1		404,487		
直接経費		式	1		404,487		
旅費交通費		式	1		78,487		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,267,650 調査、計画業務	式	1		78,487		
電子成果品作成費		式	1		326,000		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 8 阿土 桑野川 阿南・桑野他 計画高水検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,267,650 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		326,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,672,137		
その他原価		式	1		2,836,629		内 3号
一般管理費等		式	1		4,581,234		内 4号
設計業務価格		式	1		13,090,000		
消費税相当額		式	1		1,309,000		
設計業務委託料		式	1		14,399,000		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画高水検討					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		147,350	
資料収集整理		式	1		270,300	
河川整備計画検討		式	1		709,400	
計画河道の検討		式	1		3,248,200	
照査		式	1		172,000	
報告書作成		式	1		263,400	
合計					4,810,650	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間3回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		457,000	
	合計					457,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		5,267,650	直接人件費:5,267,650 管区9 : 0
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		2,836,629	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
	合計					2,836,629	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		8,508,766	業務原価:8,508,766 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4,581,970	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-736	
合計					4,581,234	