

見積参考資料

工事名 R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪 間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）
施工場所	美馬市美馬町坊僧
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 (索道)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 (廻排水)	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・谷止工	1.000	式			
・ ・ ・谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤)	184.600	m ³			単A T単 1号
型枠工 (本堤)	122.600	m ²			単A T単 2号
角材式残存型枠工	70.300	m ²			単A S単 26号
コンクリート (間詰)	10.400	m ³			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	36.300	m ²			単A S単 24号
石積工	36.300	m ²			単A T単 4号
水平打継目鉄筋	132.000	本			単A T単 5号
ネームプレート (7ルミカム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.200	本			単A
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.300	m ²			単A S単 21号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.300	m ²			単A S単 25号
止水板設置	5.000	m			単A S単 16号
キャットウォーク	88.200	m			単A S単 13号
昇降ステップ	44.000	個			単A

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
標識板 (標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	1.000	組			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	314.000	m3			単 A S 単 19号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	314.000	m3			単 A S 単 20号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	65.100	m ²			単 A S 単 14号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 (索道)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 5号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基			単 A S 単 3号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t 以上3t 未満,丸太埋込み	2.000	基			単 A S 単 4号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 (ウインチベース材料) φ0.18m,L=3.0m		m3	1.900		

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.000 人			
	普通作業員		6.900 人			
	バックホ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]		6.000 時間			<損料>
	運転手(特殊)		1.020 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		35.000 L			
	丸太(ｱﾝｶｰ材料) 末口径0.24~0.26m,L=2.0m×2本=0.25m3		0.250 m3			
	諸雑費 5%		0.050			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76~125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		8.000	人			
	とび工					
		33.000	人			
	普通作業員					
		21.000	人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	ハートール給油					
		168.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		150.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		210.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		270.000	100m日			

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,65m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート 溪間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 65.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油 ハートル給油					
		34.000	L			
	合 計					算出数量 40.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,65m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	65.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 32.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,65m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	65.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 48.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	施工年度表	年度別工費	237	227
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	施工平面表	平面図紙 (25/ 27)
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)		

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	施工年度表	年度別月別	287	227
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	特別事業費	事業額A	(	37	07
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 4号 ***					
	石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石 5～15cm	8.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,65m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 7号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,27.9km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 10号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,65m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 6号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	特別事業費	事業額A	(	37	07
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区	特別事業費	事業額A	(	07	07
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
昇降ステップ		個	3,065	
丸太(ウィンチベース材料)	φ0.18m L=3.0m	m3	28,189	
丸太(アンカー材料)	末口径0.24-0.26m L=2.0m	m3	34,000	