

見積参考資料

委託業務名 R8徳耕 長寿命化 高志川排水路2
期 家屋事前調査業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務
施工場所	板野郡上板町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）	高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期	家屋事前調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師	0.250	人			
	技師(A)	0.250	人			
	技師(B)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 2号 ***					
	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	非木造建物八 200㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師（ A ） 外業	0.540	人			
	技師（ A ） 内業	0.240	人			
	技師（ B ） 外業	0.540	人			
	技師（ B ） 内業	0.620	人			
	技師（ C ） 外業	0.540	人			
	技師（ C ） 内業	0.380	人			
	技術員 内業	0.470	人			
	合 計					算出数量 1.000 棟
	単 価		棟			
	*** S 単 - 3号 ***					
	事前調査（工作物）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	事前調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満				
	技師（ A ） 外業	0.430	人			
	技師（ A ） 内業	0.180	人			
	技師（ B ） 外業	0.430	人			
	技師（ B ） 内業	0.380	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師（ C ） 外業	0.430	人			
	技師（ C ） 内業	0.440	人			
	技術員 内業	0.320	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 4号 ***					
	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛				
	技師（ A ） 外業	0.390	人			
	技師（ B ） 外業	0.390	人			
	技師（ C ） 外業	0.390	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単 - 5号 ***					
	打合せ（用地測量旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 高志川排水路 2 期
業務名	R 8 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（用地測量旅費・交通費）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量主任技師人数					
	2)測量技師人数					
	3)測量技師補人数					
	4)打合せ日数					
	5)往復移動日数					
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	ライトバン				
	8)高速道路往復料金（税別）	0.000				
	9)鉄道往復 1 人当料金（税別）	0.000				
	10)バス往復 1 人当料金（税別）	0.000				
	11)船舶往復 1 人当料金（税別）	0.000				
	12)航空往復 1 人当料金（税別）	0.000				
	13)ライトバン使用日数					
	14)時間区分	1時間まで				
	15)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	16)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	安全費往復経費					